TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N. 23068.004288/2026-50

OBJETO: Contratagdo de uma empresa para execugao dos servigos de manutengdo corretiva e
preventiva nos grupos geradores de energia elétrica.

OBSERVAGAO 1: Este termo contém e antecipa as orienta¢des juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacBes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com o0s requisitos da instrugao processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do
Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as ResolucGes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolucdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcacio do espaco entre parénteses,
da apresentagao da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a opgao
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVAGAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas Explicativas
deste documento, cujo conteldo consta apds as justificativas, mas também pode ser
acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; n3o é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificacdao como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui () OBRA / (X) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

O objeto contratado se trata de manutencdo preventiva e corretiva em equipamento, estando
em conformidade com o descrito acima. Consiste em “conserto, na conservagao, operacao,
reparacao, adaptacdao ou manutencdao de um bem material especifico ja construido ou
fabricado”, destinado a “garantir a fruicdo de utilidade ja existente”. Portanto, se trata de
servico de engenharia.

1.2. Classificacdao como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é (X) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

O objeto da licitagdo se trata de servigo comum pois “padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes reconhecidas e
usuais do mercado”. Os servigos contratados possuem caracteristicas padronizadas e a técnica
para sua execuc¢ao é de dominio do mercado.

Vide Nota Explicativa n. 1.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

(X) empreitada por preco unitario
() empreitada por preco global
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( ) empreitada integral

() contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

Foi escolhido o regime de Empreitada por Preco Unitdrio conforme orientagdo no Acdérdao n2
1977/2013 - TCU - Plenério, e considerando que, para a contratagdo em questdo, o objeto, por
sua natureza, possui uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios
(manutengdo corretiva de equipamentos).

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o (X) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de (X) engenharia, () arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdo da (X) ART, ( )RRTou( )TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:

() FOI observada a ordem prioritdria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatdrio técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
() FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
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de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

() contratacGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrbnicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

(x) Pesquisa de mercado

A estimativa de pregos para a contratacdo dos servigos de manutengao preventiva e corretiva
de grupos geradores foi realizada exclusivamente por meio de pesquisa direta junto a empresas
especializadas do ramo.

A adogdo desse procedimento justifica-se pela impossibilidade de obtencdao de referéncias
adequadas nos sistemas oficiais de pesquisa de pregos da Administragdo Publica, uma vez que
os servigos pretendidos ndo possuem correspondéncia com as especificagbes técnicas e o
escopo da contratagdo.

Também foram realizadas buscas por contratagdes similares no Compras.gov.br, contudo ndo
foram identificados processos com caracteristicas equivalentes, considerando as especificagdes
dos equipamentos, a rotina e a periodicidade das manutengbes, bem como as condi¢des de
execugdo dos servigos e as particularidades do mercado local do municipio de Vitéria/ES.

Dessa forma, diante da inexisténcia de referéncias publicas compativeis com o objeto da
contratagdo, a pesquisa direta com empresas especializadas mostrou-se o meio mais adequado
para a obtengdo de pregos que reflitam a realidade do mercado, em conformidade com a
metodologia de pesquisa de pregos prevista na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 65/2021.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento da presente obra ou servigo:

(x) foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
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(x) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

() foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Na presente contratacdo, foram anexadas as planilhas sintéticas de orcamento, bem como a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

Quanto a utilizagdo de tabelas referenciais de pregos, esclarece-se que tal procedimento ndo se
aplica ao presente caso, conforme justificativa apresentada no item anterior, tendo em vista a
inexisténcia de referéncias compativeis com as caracteristicas especificas do objeto da
contratagao.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

() foram adotadas apenas composicdes de custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composi¢Ses “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

() foram adotadas composi¢Bes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lein. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

Nao se aplica pois foi realizada pesquisa de mercado
7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos (X) compreendem apenas
os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administragao local:
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() observa os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do () 12 quartil ou () médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado,
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

N3o se aplica. O objeto da licitagdo dispensa a necessidade de custos com administracao local.
Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a

evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( x ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

A manutengdo preventiva sera executada com a periodicidade conforme item 6 do Estudo
Preliminar. A manutencgdo corretiva sera executada mediante autorizagdo da fiscalizagdo em
atendimento aos chamados registrados no sistema adotado pela Contratante.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

() foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
() SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Os servigos ndo contemplam detalhamento de sua composigdo, por terem sido obtidos pregos
diretamente com o mercado. Neste sentido, a curva ABC de insumos ndo representa
integralmente a contratagado.
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9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAQ TRIBUTARIA

Na presente licitac3o, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou () NAO
DESONERADQS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracoes):

Nao se aplica. Os pregos foram obtidos no mercado, ja incluindo todos os custos referentes aos
encargos sociais e custos indiretos.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: () observa os parametros do Acérddo n. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou () quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: () 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: ( ) 19 quartil ou () quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: () 12 quartil ou () quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: () 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

N3o se aplica. Os pregos foram obtidos no mercado, ja incluindo todos os custos referentes aos
encargos sociais e custos indiretos.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

N&o se aplica. Os pregos foram obtidos no mercado, ja incluindo todos os custos referentes aos
encargos sociais e custos indiretos.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



() foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

(x ) FOIl juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

N3o se aplica.

Vide Nota Explicativa n. 12.

13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, ( ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
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licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo
dos projetos executivos pela contratada.

Ndo se aplica a esta contratacdo. Devido a natureza e complexidade dos servigos, ndao sera
elaborado projeto executivo.

Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X ) CREA e/ou ao (
) CAU e/ou ao (X) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Considerando a natureza do servigo, verificou-se que o objeto se refere a servigo cujas
atribuigdes sdo de engenheiros ou técnicos.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

(X) serdo exigidas comprovacbes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Servicos de manutengdo preventiva e corretiva em grupo geradores de energia elétrica.

(X) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de manutengdo preventiva e corretiva em grupo geradores de energia elétrica:

contrato(s) que comprove(m) a execugao, pelo fornecedor, de servicos de manutenciao em grupos
geradores de energia elétrica com motor a Diesel de no minimo 37,5 kVA (Lote 1) e 250 kVA
(Lote 2) — equivalente a 50% da poténcia do equipamento de maior capacidade da Contratante.

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:
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Serdo admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentacgao
e o somatdrio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois
essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagado.

Vide Nota Explicativa n. 14.

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria sera (X) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e o
licitante (X) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condicdes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

A Lei n. 14.133, de 2021 determina que a o edital de licitacdo sempre deverd prever a
possibilidade de substituicdo da vistoria por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratacdo (art. 63, § 29). Portanto, a partir da nova regulamentacdo legal da matéria, ndo é
mais admitida a obrigatoriedade de vistoria prévia. Caso o 6érgdo licitante entenda
fundamental o conhecimento das condicdes proprias do local, podera exigir apenas que o
licitante apresente declaracdo de que conhece as condi¢@es do local.

Vide Nota Explicativa n. 15.

16. SUBCONTRATAGAO

O 6rgdo assessorado (X) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratac3o parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condic¢des e justificativas técnicas:

Dada a necessidade de qualificagdo técnica especifica para a adequada execugao do objeto, ndo
se vislumbra a possibilidade de subcontratagdo. Ademais, essa ndo constitui a pratica usual do
mercado para esse servigo.

Vide Nota Explicativa n. 16.
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17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou (X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10) por cento sobre o valor total estimado
da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Considerando o baixo vulto dos valores estimados, a adogdo do percentual de 10% ndo
representa restricdo a competicdo e gera maior seguranga a administragdo no que diz respeito
as condigGes econdmicas da futura contratada.

Vide Nota Explicativa n. 17.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

() PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)
(X) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

A opcdo pela ndo permissdo de consércios se fundamenta nos principios da isonomia, da
igualdade e da finalidade, considerando que, comumente, a participagdo de consdrcio se da a
fim de ampliar a concorréncia, quando circunstancias de mercado e/ou complexidade do
objeto tornam problematica a competicao e, ndao sendo esse o caso, corre-se o risco de se
reduzir o universo da disputa, criando condi¢des de dominacdao do mercado, uma vez que ha
empresas na regiao com condig¢des técnicas para participar do processo licitatorio em epigrafe.

Vide Nota Explicativa n. 18.

19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

A gestdo operacional dos servigos ndo pode ser executada de forma compartilhada ou em
rodizio.

Vide Nota Explicativa n. 19.
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20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd (X) EXIGIDA ou () DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Frente a complexidade do objeto da contratacdo, e com base no risco de prejuizo ao interesse
publico, exige-se a apresentacao de garantia contratual.

Vide Nota Explicativa n. 20.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagcdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

(X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Vide Nota Explicativa n. 21.
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