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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA SETORIAL NORTE/SI

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Lein® 14.133, de 01 de abril de 2021
(Processo administrativo: 23068.031043/2024-33)

OBJETO: Contratacdo de projetos executivos e execucao da obra de constru¢ao do prédio
Didatico Multidisciplinar do campus Sao Mateus/UFES.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classifica¢io como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA ou () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

O objeto do contrato classifica-se como Obra pois consiste na construcao de edificagdo, tratando-
se de empreendimento significativo.

1.2. Classificacio como servico como ou especial

A obra objeto da presente licitagdo ¢ ( ) COMUM / ( x ) ESPECIAL, sob a seguinte
justificativa:

Trata-se de edificagdo de uso educacional com laboratérios especificos para aulas de cursos da
area da satude, com éreas que simulam instalacdes hospitalares.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execu¢do indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( ) empreitada por prego unitario

( ) empreitada por prego global

( ) empreitada integral

() contratagdo por tarefa

(x) contratagdo integrada

( ) contratagdo semi-integrada

() fornecimento e prestagdo de servigo associado
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Foi escolhido o regime de Contratagdo integrada pois, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021, a Contratagdo integrada ¢ um regime que permite a contratagdo conjunta dos
servicos de elaboragdo dos projetos executivos, além da execug¢do das obras e servigos de
engenharia. A adog@o desse regime para a presente obra ¢ justificada pelos seguintes fatores:

* Integracdo de Projetos e Execucdo: dada que a licitagdo sera realizada com base no
anteprojeto e projetos complementares, ¢ provavel a necessidade de ajustes a partir das
solicitagdes do Departamento de Ciéncias e Saide do campus Sdo Mateus, das interferéncias
registradas in loco e em decorréncia da compatibiliza¢do dos projetos.

Dessa forma, a adog¢ao do regime de Contratagdo integrada se apresenta como a op¢ao mais
vantajosa para a administracdo publica, atendendo as necessidades especificas do projeto e
garantindo uma execugao eficiente, dentro dos prazos e custos estabelecidos, em conformidade
com os principios da economicidade, eficiéncia e seguranca juridica.

3. ELABORACAO DE PROJETO / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, os (X) Anteprojetos foram elaborados por profissional habilitado de (X)
engenharia, (X) arquitetura ou () técnico industrial, com a emissdo da (X) ART, (X) RRT ou ()
TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagao:

(X) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;
(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil; No orgamento da presente obra ou

servico, para os itens nao contemplados no SINAPI,

( X') FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2° da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( X ) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a
pertinéncia técnica da opg¢ao):
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» Tabela Referencial LABOR/SINAPI/SI-UFES, desenvolvida pelo Laboratorio de
Orcamentos do curso de Engenharia de Produg¢do da Universidade Federal do Espirito Santo,
porser publicacdo condizente com as caracteristicas do mercado local do Espirito Santo,
elaborada por instituicdao idonea.

( X)) pesquisa de mercado

Para os elementos ndo constantes no SINAPI ou na tabela LABOR/SINAPI/Si-UFES, foi
realizada pesquisa de mercado observando-se os seguintes aspectos para a elaboracdo do Mapa
de Precos:

A pesquisa de precos de mercado foi realizada com levantamento direto dos materiais e servigos
pretendidos com empresas especializadas. O método adotado foi o levantamento de,
preferencialmente, trés orgamentos, procedendo-se da seguinte maneira para obtencao do custo
de referéncia:

* Verificou-se a média e o desvio padrdo dos orcamentos obtidos, calculando-se o indice de
variacao (desvio padrao dividido pela média);

* Nos casos em que o indice de variacao foi inferior a 25% (0,25), adotou-se a média;

* Nos casos contrarios, adotou-se a mediana dos valores.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢amento da presente obra ou servigo:

( X') foram juntadas a ( X ) planilha sintética e a ( X ) planilha analitica.

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

( X)) consta nos autos. () NAO consta nos autos.

Na presente licitagao:
( X) foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢amento de referéncia da presente licitagdo:

( X)) foram adotadas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;
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( X) foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X ) foram adotadas composi¢des “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quaisforam devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento doslicitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No or¢amento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados € mensurados na
planilha or¢amentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracdo local:

( X ) observa os parametros do Acérddao n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU; Em relacdo ao
cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagao:

( X') foram juntadas as Curvas ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e ( X ) SERVICOS.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdio adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou ( X ) NAO
DESONERADOS, por se tratar da op¢ao mais vantajosa para a Administragao.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os pardmetros do Acérdao n. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.
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Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administragdo central: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou (') 3° quartil

Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( X) quartil médio ou () 3° quartil

Risco: (x) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil

Despesa financeira: ( X ) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil

Lucro: ( X) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil

Considerando que a obra apresenta baixo risco e maior previsibilidade de custos, adotou-se o 1°
quartil a fim de otimizar o orcamento sem comprometer a qualidade e viabilidade do projeto.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, () SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Nao se verifica fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou servigo de engenharia
que represente parcela significativa do empreendimento e possa ser realizado separadamente do
contrato principal sem comprometimento da eficiéncia do contrato ou da realizagdo do seu
objeto.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

(X') FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

13. PROJETO EXECUTIVO

( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagao;
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( X ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribui¢do expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentaria elaborada.

Nessa hipotese, ( X ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elabora¢ao dos
projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagcdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
(X)) CAU e/ou ao () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Considerando as caracteristicas técnicas do empreendimento, que se caracteriza como Obra de
engenharia, e considerando as especificidades da edificacao, exigiu-se registro da empresa junto
ao CREA ou CAU.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:

( X )serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- Execugdo de estrutura em concreto armado, incluindo infra e supraestrutura, com no minimo 2
pavimentos e area igual ou superior a 700 m?;
- Execucao de construgdo de edificacdo com area igual ou superior a 1350 m?.

Poderao ser apresentados atestados diferentes para fins de comprovagao de cada item.

Nao sera permitido o somatdério de atestados para atingir a area minima ou numero de
pavimentos, conquanto a complexidade da obra se altera de maneira significativa de acordo com
o tamanho do objeto final. A quantidade de pavimentos influencia, diretamente, na complexidade
das estruturas de concreto, tendo pouca influéncia nas demais instalagdes.

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagao:

() NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.
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( X ) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o cargo de Arquiteto, Engenheiro Civil ou outro profissional com devida atribuicdo:

- Execugdo de estrutura em concreto armado, incluindo infra e supraestrutura, com no minimo 2
pavimentos e area igual ou superior a 700 m?;

- Execucao de construgdo de edificacdo com area igual ou superior a 1350 m?.

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( )
OBRIGATORIA, e o licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de
vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des de execugdo do objeto, com base
na seguinte justificativa técnica:

O objeto ndo apresenta caracteristicas que determinem a obrigatoriedade de vistoria.
16. SUBCONTRATACAO

O orgao assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratagio parcial na
presente licitagao.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO
MINIMO

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovagdo de () CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( 10 ) por cento sobre o valor total
estimado da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Considerando o alto custo a ser desembolsado para a execugdo de cada etapa do cronograma
fisico-financeiro, se faz necessario garantir que a empresa contratada terd saude financeira para a
execucao do objeto.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitagdo, serd ( X ) PERMITIDA a participagdo de consorcios.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
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Na presente licitacdo, serd ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

A gestdo operacional dos servicos ndo pode ser executada de forma compartilhada ou em
rodizio.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitagdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagdo de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Diante da complexidade do objeto da contratagdo, e com base no prejuizo ao interesse publico,
exige-se a apresentacdo de garantia contratual.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promog¢ao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, ¢ 11, IV,
da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento
de obras e servicos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificacao previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( X) verificou o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestao de Logistica Sustentavel.

Sao Mateus, 11 de junho de 2025
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