TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N. 23068.012183/2025-93

OBJETO: Contratagdo de servicos de engenharia continuos de instalagdo, desinstalagdo, manutengdo
preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo split e cassete nos Campi de Goiabeiras e
Base Oceanografica de Aracruz (Lote 1), Alegre - CCAE/CCENS - Campus e Areas experimentais (Lote
2), Sdo Mateus (Lote 3) e Maruipe (Lote 4), incluindo o fornecimento de mao de obra, materiais e
pegas.

OBSERVAGAO 1: Este termo contém e antecipa as orienta¢®es juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacdes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do Instrumento
de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966, e
as Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as ResolucGes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolucbes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcac3o do espaco entre parénteses, da
apresentacdo da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a opgdo
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVAGAO 5: Para o correto preenchimento, ¢ indispensavel a leitura das Notas Explicativas
deste documento, cujo contelddo consta apds as justificativas, mas também pode ser acessado
por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificacdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( ) OBRA /(X) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte
justificativa:

O objeto contratado se trata de manutengdo preventiva e corretiva em equipamento, estando
em conformidade com o descrito acima. Consiste em “conserto, na conservagao, operacao,
reparacao, adaptacdo ou manutencdo de um bem material especifico ja construido ou
fabricado”, destinado a “garantir a fruigdo de utilidade ja existente”. Portanto, se trata de servigo
de engenharia.

1.2. Classificacdao como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é (X) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

O objeto da licitagdo se trata de servico comum pois “padrées de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes reconhecidas e usuais
do mercado”. Os servigcos contratados possuem caracteristicas padronizadas e a técnica para sua
execucao é de dominio do mercado.

Vide Nota Explicativa n. 1.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

(X) empreitada por preco unitario
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() empreitada por preco global

( ) empreitada integral

() contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servigo associado

Foi escolhido o regime de Empreitada por Preco Unitario conforme orientagdao no Acérdao n2
1977/2013 - TCU - Plendrio, e considerando que, para a contratacdo em questdo, o objeto, por
sua natureza, possui uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios
(manutencdo, desinstalagdo e instalagdo de equipamentos).

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o (X) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de (X) engenharia, ( ) arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdo da (X) ART, ( )RRTou( )TRT.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagdo:
(X) FOl observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 22, da Lein. 14.133, de 2021;

(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
(X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:
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(X) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da op¢do):

Tabela Referencial LABOR-UFES, desenvolvida pelo Laboratdrio de Or¢gamentos do curso
de Engenharia de Produgdo da Universidade Federal do Espirito Santo, por ser publica¢do
condizente com as caracteristicas do mercado local do Espirito Santo, elaborada por
instituicao idonea.

() contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo
de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

(x ) Pesquisa de mercado

Para os elementos ndo constantes no SINAPI ou na tabela LABOR -UFES, foi realizada pesquisa de
mercado observando-se os seguintes aspectos para a elaboracdo do Mapa de Pregos:

A pesquisa de precos de mercado foi realizada com levantamento direto dos materiais e servigos
pretendidos com empresas especializadas. O método adotado foi o levantamento de,
preferencialmente, trés orcamentos, procedendo-se da seguinte maneira para obtencdo do
custo de referéncia:

® Verificou-se a média e o desvio padrdo dos orgamentos obtidos, calculando-se o indice
de variacdo (desvio padrao dividido pela média);

® Nos casos em que o indice de variagdo foi inferior a 25% (0,25), adotou-se a média;

® Nos casos contrarios, foram retirados os precos inferiores a média subtraida do desvio
padrdo e os precos superiores a média adicionada do desvio padrado, adotando-se a média
dos pregos restantes.

A metodologia utilizada consta na declaragao anexa a Planilha de Custos e Formagao de Pregos
(Anexo 11).

Vide Nota Explicativa n. 4.
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5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento da presente obra ou servigo:

(X) foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:
( X) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

(X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativa n. 5.

6. ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo:

( ) foram adotadas apenas composi¢Ges de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem

adaptac0es;

(X) foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos

licitantes;

(X) foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o

conhecimento dos licitantes.
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Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (X) compreendem apenas
0os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local:
() observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do ( ) 12 quartil ou (X) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

N3o se aplica. O objeto da licitagdo dispensa a necessidade de custos com administragado local.
Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

() PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

(X) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Conforme item 6 do Estudo Preliminar, a manutencdo preventiva sera executada conforme
demanda especifica de cada setor, determinada pela fiscalizagdo. A manutengdo corretiva sera
executada mediante autorizacdo da fiscalizacdo em atendimento aos chamados registrados no
sistema adotado pela Contratante. O servico de desinstalacdo e instalagcdo sera executado
mediante a necessidade de cada setor e depende de visita prévia ao local para levantamento de
guantitativo e verificagdo de viabilidade técnica.

Vide Nota Explicativa n. 7.
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8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

(X) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

(X) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Boa parte dos servicos ndao contemplam detalhamento de sua composi¢do, por terem sido
obtidos pregos diretamente com o mercado. Neste sentido, a curva ABC de insumos nao
representa integralmente a contratagdo.

Vide Nota Explicativa n. 8.

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou (X) NAO
DESONERADOS, por se tratar da opg¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracdes):

Vide Nota Explicativa n. 9.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: (X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622,
de 2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: (X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco: () 12 quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: (X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Lucro: (X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 39 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 10.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou (X) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Para os servigos cotados no mercado, nao foi aplicado BDI. Para os servigos compostos (SINAPI.
LABOR-UFES ou composicdo prépria), adotou-se BDI completo.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
() foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

( ) foiadotado o parametrodo ( ) 19 quartilou ( ) médioou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 11.

12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( X) FOl juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:
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( ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

N&o se aplica.

Vide Nota Explicativa n. 12.

13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo
possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos
executivos pela contratada.

Ndo se aplica a esta contratagdo. Devido a natureza e complexidade dos servigos, ndo serd
elaborado projeto executivo.

Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X ) CREA e/ou ao (
) CAU e/ou ao (X) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Considerando a natureza do servico, verificou-se que o objeto se refere a servigo cujas
atribuicdes sdo de engenheiros ou técnicos.

Capacidade técnico-operacional
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Na presente licitacdo:

(X) serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Servigos de manutengdo em aparelhos de ar condicionado tipo Split ou Cassete
Servigos de instalagdo e desinstalagdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split ou Cassete

(X) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de manuten¢do em aparelhos de ar condicionado tipo Split ou Cassete:
guantitativos minimos equivalentes ao percentual de 2% dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd (X) ACEITOou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a apresentagdo e
o somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma unica
contratacgdo.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagdo:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o Engenheiro Mecanico, Técnico em Mecanica, Técnico em Eletromecanica, Técnico
Industrial em Refrigeracdo e Climatizacdo ou Técnico Industrial em Refrigeracdo e Ar-
condicionado: servicos de instalacdo, desinstalacdo, manutencdo preventiva e corretiva em
aparelhos de ar condicionado dos sistemas Split ou Cassete.
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() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos documentos
de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

N3o sera exigido

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

N3o sera exigido

Exigéncias de instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

N3o sera exigido

Vide Nota Explicativa n. 14.

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizac3o de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e 0
licitante (X) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condices de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

Considerando a complexidade dos servicos, entende-se que a auséncia da vistoria ndo
compromete a execugao dos servigos.

Vide Nota Explicativa n. 15.

16. SUBCONTRATAGAO

O 6rg3o assessorado (X) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitacdo, sob as seguintes condic¢des e justificativas técnicas:
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Dada a necessidade de qualificagcdo técnica especifica para a adequada execu¢do do objeto, ndo
se vislumbra a possibilidade de subcontratagdo. Ademais, essa nao constitui a pratica usual do
mercado para esse servigo.

Vide Nota Explicativa n. 16.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou (X ) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10) por cento sobre o valor total estimado da contratagao,
com base na seguinte justificativa técnica:

Considerando o baixo vulto dos valores estimados, a adogdo do percentual de 10% ndo
representa restrigdo a competicdo e gera maior seguranga a administragdo no que diz respeito
as condigOes econdmicas da futura contratada.

Vide Nota Explicativa n. 17.

18.  PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

() PERMITIDA a participacao de consércios. (Ndo é necessdrio justificar)
(X) VEDADA a participacdo de consércios, com base na seguinte justificativa:

A opcdo pela ndo permissdo de consdrcios se fundamenta nos principios da isonomia, da
igualdade e da finalidade, considerando que, comumente, a participacdo de consércio se da a
fim de ampliar a concorréncia, quando circunstancias de mercado e/ou complexidade do objeto
tornam problematica a competicdao e, ndo sendo esse o caso, corre-se o risco de se reduzir o
universo da disputa, criando condi¢cdes de dominagdo do mercado, uma vez que ha empresas na
regido com condigGes técnicas para participar do processo licitatério em epigrafe.

Vide Nota Explicativa n. 18.
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19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

A gestdo operacional dos servigos ndao pode ser executada de forma compartilhada ou em rodizio.

Vide Nota Explicativa n. 19.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd (X) EXIGIDA ou () DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Frente a complexidade do objeto da contratagao, e com base no risco de prejuizo ao interesse
publico, exige-se a apresentagdo de garantia contratual.

Vide Nota Explicativa n. 20.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocgdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigcos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificagcdo previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lein. 13.146,
de 2015); e

(X) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Vide Nota Explicativa n. 21.
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