
UASG 153046 Estudo Técnico Preliminar 163/2023

1 de 11

Estudo Técnico Preliminar 163/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23068.031299/2023-60

2. Descrição da necessidade

Contratação de serviços de comunicação visual.

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, resultando
em um aumento expressivo na produção de atividades científicas, culturais e administrativas. Com o intuito de promover uma
divulgação mais ampla dessas ações, tanto internamente como externamente, surge a necessidade de fortalecer e aprimorar os
métodos de comunicação visual.

A UFES reconhece a importância de uma comunicação eficaz para alcançar seus objetivos estratégicos e fortalecer sua relação
com a comunidade universitária e a sociedade em geral. Nesse contexto, a produção e instalação de materiais gráficos
desempenham um papel fundamental na divulgação das atividades da universidade e na criação de uma imagem positiva.

Para suprir essa demanda crescente, torna-se essencial a contratação de serviços especializados em produção e instalação de
materiais gráficos, tais como banners, faixas em lona, adesivos e outdoors. Essa iniciativa visa otimizar a comunicação da UFES,
permitindo uma divulgação mais efetiva e abrangente das realizações da universidade.

Os materiais gráficos a serem produzidos e instalados servirão como ferramentas de comunicação visual nos diferentes espaços
da UFES, contribuindo para o conhecimento e reconhecimento das atividades promovidas pela instituição. Além disso, essas
ações visam estabelecer uma relação mais estreita e interativa com o público-alvo, promovendo maior engajamento e
participação nas iniciativas promovidas pela universidade.

A contratação desses serviços de comunicação visual está alinhada aos objetivos estratégicos da UFES, que buscam fortalecer
sua presença, promover a transparência de suas ações e decisões, bem como aprimorar a interação com a sociedade. Essa
iniciativa também está em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), que visa melhorar a eficiência no uso dos recursos tecnológicos e oferecer uma ampla gama de serviços
aos usuários, seguindo os princípios de economicidade e melhores práticas.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SUPEC RUTH DE CÁSSIA DOS REIS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para a escolha da empresa especializada em serviços de comunicação visual a ser contratada, os seguintes requisitos deverão ser
levados em consideração:

A empresa deverá cuidar da gestão de resíduos gerados pelos serviços disponibilizando coleta e destinação adequada de 
resíduos sólidos do serviço.

 Os locais de instalação são por padrão os campi de Goiabeiras e Maruípe (exceto itens 16 e 17).
Para itens 16 e 17, são para instalação em Alegre.
A forma de contratação será via Ata de Registro de Preços.

A modalidade é a de Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, pela nova Lei de licitações, Lei 14.133.
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Não deverá ser divulgada Intenção de Registro de Preços – IRP. A não divulgação da Intenção de Registro de Preços justifica-se 
pela celeridade necessária para a realização da contratação e o número reduzido de técnicos que poderiam atuar gerenciando 
contratações de outros órgãos.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizada consulta no sistema de Painel de Preços, disponibilizado pelo Governo Federal, para identificar os itens 
relacionados à contratação de empresa especializada em comunicação visual. Foram localizados contratações similares dos itens 
19 a 22, segundo Anexos V e VI  deste ETP. Deve se levar em conta que o Anexo VI, apesar de possuir data superior a pouco 
mais de um ano ainda reflete os preços vigentes, conforme pode-se verificar no comparativo (Anexo VII), de modo que deve ser 
considerado mesmo com data superior a um ano. Quanto aos itens de 1 a 18 e 23 24 não foram encontrados itens similares no 
painel de preços devido as especificidades dos objetos.

Também foi adotado como parâmetro de pesquisa de preço via consulta com algumas empresas atuantes na área de comunicação 
visual. Escolheu-se 9 empresas com base em pesquisa e verificação de perfis na internet com base em outros trabalhos já 
realizados e divulgados pelas empresas com vista a identificar as empresas que estariam aptas a fornecer os serviços. Às 
empresas foram solicitadas cotações de preços por meio de endereço eletrônico, concedendo prazo de resposta de 10 dias úteis. 
Dentro desse prazo, obteve-se retorno de apenas 3 empresas (ANEXO II a IV). No anexo VIII consta os e-mails enviados às 
empresas que não deram retorno e abaixo as informações das mesmas.

Em relação ao item 25, o qual foi inserido posteriormente e que corresponde a um lote em separado, não foi possível realizar a 
pesquisa de preços no painel de preços devido ao site não estar funcionando no período pesquisado. Foi realizada pesquisa com 
fornecedores (ANEXO XI), na qual cinco empresas foram consultadas por e-mail e apenas três responderam ao orçamento. No 
anexo VIII também estão os e-mails não respondidos.

 

EMPRESAS QUE NÃO RESPONDERAM AO PEDIDO DE ORÇAMENTO - LOTE 1

RAZÃO SOCIAL NOME 
FANTASIA

CNPJ CONTATO TELEFONE

FOCO COMUNICACAO VISUAL LTDA
FOCO COMUN. 
VISUAL

28.947.149
/0001-00

fococomunicacaovisuales@gmail.
com

27 99717-
9697

ARTE & MIDIA COMUNICACAO VISUAL 
LTDA

ARTE MIDIA 03.796.304
/0001-03

atendimentoartemidia@gmail.
com

27 99659-
9023

LEANDRO BASTO PEREIRA
KODA COMUN. 
VISUAL

17.429.907
/0001-73

kodacomunicacaovisual@hotmail.
com

27 99642-
1288

HSB IMPRESSAO LTDA MARECHAL 
IMPRESSÃO

08.036.673
/0001-03

comercial@marechalimpressao.
com.br

27 99690-
2723

OFICINA EDITORA LTDA
OFICINA DE 
LETRAS

02.759.288
/0001-08

atendimento@oficinadeletras.
com.br

27 3324-
6984

PROSIGN INDUSTRIA E SERVICOS DE 
COMUNICACAO VISUAL LTDA

PROSIGN 
COMUN. VISUAL

07.614.049
/0001-83

contato@prosign.com.br 27 3321-
7506

 

EMPRESAS QUE NÃO RESPONDERAM AO PEDIDO DE ORÇAMENTO - LOTE 2
RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA CNPJ CONTATO TELEFONE
ILHA OUTDOOR LTDA ILHA OUTDOOR 03.467.659/0001-40 comercial@ilhaoutdoor.com.br 27 3347-0564

Ponto de Propaganda LTDA PONTO OHH 27.312.388/0001-12 ponto@pontoooh.com.br 27 2121.7600

A pesquisa de preços foi realizada pelo servidor Guilherme Augusto Trabach.
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6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de comunicação visual de placas de metalon, backdrop,
faixas em lona com e sem instalação, adesivos com e sem instalação, bolso de acrílico e placa de outdoor. Abaixo segue
descrição completa de itens para constar na ATA.

LOTE Item Descrição

LOTE 
01

1
Placa 6,70 x 2,70 m - RU ENTRADA GDE - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

2
Placa 3,65 x 2,70 m - RU ENTRADA PEQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

3
Placa 6,00 x 2,70 m - RU LATERAL ESQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

4
Placa 6,33 x 2,70 m - RU LATERAL DIR - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

5
Placa 3,35 x 2,18 m - RU FUNDO PEQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

6
Placa 0,75 x 1,50 m - AE COLUNAS PASSARELA - ESTRUTURA EM METALON 20
/20 - FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

7
Placa 0,50 x 1,00 m - AE POSTES - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO 
EM POSTE TELETÔNICO DE AÇO - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

8
Placa 2,58 x 2,59 m - AE PASSARELA GDE - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

9
Placa 3,20 x 0,50 m - AE TESTEIRA PASSARELA - ESTRUTURA EM METALON 20
/20 - FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

10
Placa 2,75 x 0,80 m  - AE TESTEIRA (ONOFRE) - ESTRUTURA EM METALON 20/20 
- FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

11
Placa 1,50 x 0,75 m MADEIRA - AE CANCELAS CHÃO - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 
NO CHÃO EM MADEIRA E PLACA EM METALON 20/20  -ACABAMENTO 
PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

12
Placa 1,52 x 2,15 m - RU ENT. CCS - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO 
EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

13
Placa 1,50 x 0,75 m - AE CCS/HUCAM - CHÃO - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NO 
CHÃO EM MADEIRA E PLACA EM METALON 20/20  - ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA (INSTALADO)

14

Placa 1,50 x 0,75 m - AE CCS/HUCAM ESCADA/BIBLIOTECA - ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA 
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AUTOMOTIVA (INSTALADO)

15
Placa 1,50 x 0,75 m  - IOUFES - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM 
PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

16
Placa 0,50 x 1,00 m - AE POSTES - ALEGRE - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM POSTE TELETÔNICO DE AÇO - ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA (INSTALADO)

17
Placa 6,00 x 2,00 m - AE PAREDE GINÁSIO - ALEGRE  - ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA (INSTALADO)

18
Backdrop 2,00x2,00 - ESTRUTURA EM METALON 20/20 ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

19

CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM GRAMATURA DE 440 GR, IMPRESSÃO 
A BASE DE SOLVENTE EM 4 CORES, ACABAMENTO COM ILHÓS DE 30 EM 
30CM - ARTES E TAMANHOS DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA 
CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO A CARGO DA EMPRESA 
VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 01 M2

20

CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM GRAMATURA DE 440 GR, IMPRESSÃO 
A BASE DE SOLVENTE EM 4 CORES, ACABAMENTO EM ILHÓS 30 EM 30CM OU 
BASTONETES - ARTES E TAMANHOS DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA 
PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E ENTREGA A CARGO DA EMPRESA 
VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 01 M2

21
CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, 4X0 CORES, - ARTES E FORMATOS 
DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E 
INSTALAÇÃO A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 1M²

22
CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, 4X0 CORES, - ARTES E FORMATOS 
DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E 
ENTREGA A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 1M²

23
Bolso de Acrílico 0,21 x 0,59 m, Acrílico 2 mm, Acabamento Em corte reto;  Instalação 
no local

24
OUTDOOR NO FORMATO DE 9X3M COM ESTRUTURA DE CHAPA 
GALVANIZADA Nº 28 COM QUADRO DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO E PÉS 
DE EUCALIPTOS TRATADO (INSTALADO)

LOTE 
02

1
CONFECÇÃO E COLAGEM EM OUTDOOR

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Considerando a escassez atual de pontos de comunicação visual nos campi, foi necessário realizar uma estimativa de itens e 
quantidades necessárias. Essa estimativa foi baseada em um estudo de campo conduzido pela equipe de publicidade da Supec, 
que desenvolveu um projeto de comunicação visual a ser implementado nos campi. O objetivo é suprir essa carência e 
proporcionar uma ampla cobertura visual que atenda às necessidades de informação e divulgação da universidade em seus 
diversos espaços.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 144.137,34
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Abaixo segue a valor estimado com base na média dos valores obtidos na pesquisa de preço, conforme anexo VII (exceto para os 
itens 7, 11, 13 e 16). A utilização da média como critério para definir o preço em múltiplas cotações se justifica pela sua 
neutralidade, simplicidade e capacidade de mitigar variações extremas, garantindo um processo transparente e equitativo de 
tomada de decisão de compra. Para os itens 7, 11, 13 e 16 foi utilizada a mediana como forma de definição do preço unitário 
devido a discrepância entre os preços encontrados.

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE 
DE 

MEDIDA

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 Placa 6,70 x 2,70 m - RU 
ENTRADA GDE - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA
 (INSTALADO)

5452 UN 1   2.606,67       2.606,67

2 Placa 3,65 x 2,70 m - RU 
ENTRADA PEQ - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5453 UN 1   1.394,33       1.394,33

3 Placa 6,00 x 2,70 m - RU 
LATERAL ESQ - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5454 UN 1   2.331,33       2.331,33

4 Placa 6,33 x 2,70 m - RU 
LATERAL DIR - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5455 UN 1   2.446,67       2.446,67

5 Placa 3,35 x 2,18 m - RU 
FUNDO PEQ - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5456 UN 1   1.059,00       1.059,00

6 Placa 0,75 x 1,50 m - AE 
COLUNAS PASSARELA - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM COLUNA

5457 UN 6     171,67       1.030,02
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/VIGA - ACABAMENTO 
PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

7 Placa 0,50 x 1,00 m - AE 
POSTES - ESTRUTURA 
EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM POSTE 
TELETÔNICO DE AÇO - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5458 UN 18     100,00       1.800,00

8 Placa 2,58 x 2,59 m - AE 
PASSARELA GDE - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM COLUNA
/VIGA - ACABAMENTO 
PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5459 UN 2     969,00       1.938,00

9 Placa 3,20 x 0,50 m - AE 
TESTEIRA PASSARELA - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM COLUNA
/VIGA - ACABAMENTO 
PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5460 UN 1     232,33         232,33

10 Placa 2,75 x 0,80 m  - AE 
TESTEIRA (ONOFRE) - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM COLUNA
/VIGA - ACABAMENTO 
PINTURA AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5461 UN 1     319,67         319,67

11 Placa 1,50 x 0,75 m 
MADEIRA - AE 
CANCELAS CHÃO - 
ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO NO CHÃO EM 
MADEIRA E PLACA EM 
METALON 20/20  -
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA
 (INSTALADO)

5462 UN 3     290,00         870,00

12 Placa 1,52 x 2,15 m - RU 
ENT. CCS - ESTRUTURA 
EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5463 UN 1     482,67         482,67

13 Placa 1,50 x 0,75 m - AE 
CCS/HUCAM - CHÃO - 
ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO NO CHÃO EM 

5464 UN 4     290,00       1.160,00
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LOTE 
01

MADEIRA E PLACA EM 
METALON 20/20  - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA
 (INSTALADO)

14 Placa 1,50 x 0,75 m - AE 
CCS/HUCAM ESCADA
/BIBLIOTECA - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5465 UN 2     165,00         330,00

15 Placa 1,50 x 0,75 m  - 
IOUFES - ESTRUTURA 
EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5466 UN 1     165,00         165,00

16 Placa 0,50 x 1,00 m - AE 
POSTES - ALEGRE - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM POSTE 
TELETÔNICO DE AÇO - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5467 UN 4     125,00         500,00

17 Placa 6,00 x 2,00 m - AE 
PAREDE GINÁSIO 
- ALEGRE  - ESTRUTURA 
EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO)

5468 UN 1   2.523,33       2.523,33

18 Backdrop 2,00x2,00 - 
ESTRUTURA EM 
METALON 20/20 
ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA 
(INSTALADO) 

5469 UN 4     776,67       3.106,68

19 CONFECÇÃO DE FAIXAS 
DE LONA, COM 
GRAMATURA DE 440 
GR, IMPRESSÃO A BASE 
DE SOLVENTE EM 4 
CORES, ACABAMENTO 
COM ILHÓS DE 30 EM 
30CM - ARTES E 
TAMANHOS 
DIFERENTES. ARTE 
FINAL DEFINIDA PELA 
CONTRATANTE E A 

22497 M² 735       69,50     51.082,50
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EXECUÇÃO E 
INSTALAÇÃO A CARGO 
DA EMPRESA 
VENCEDORA. TIRAGEM 
MÍNIMA: 01 M2

20 CONFECÇÃO DE FAIXAS 
DE LONA, COM 
GRAMATURA DE 440 
GR, IMPRESSÃO A BASE 
DE SOLVENTE EM 4 
CORES, ACABAMENTO 
EM ILHÓS 30 EM 30CM 
OU BASTONETES - 
ARTES E TAMANHOS 
DIFERENTES. ARTE 
FINAL DEFINIDA PELA 
CONTRATANTE E A 
EXECUÇÃO E 
ENTREGA A CARGO DA 
EMPRESA 
VENCEDORA. TIRAGEM 
MÍNIMA: 01 M2

22497 M² 254       57,00     14.478,00

21 CONFECÇÃO DE 
ADESIVO VINIL, 4X0 
CORES, - ARTES E 
FORMATOS 
DIFERENTES. ARTE 
FINAL DEFINIDA PELA 
CONTRATANTE E A
 EXECUÇÃO E 
INSTALAÇÃO A CARGO 
DA EMPRESA 
VENCEDORA. TIRAGEM 
MÍNIMA: 1M²

18961 M² 50       71,25       3.562,50

22 CONFECÇÃO DE 
ADESIVO VINIL, 4X0 
CORES, - ARTES E 
FORMATOS 
DIFERENTES. ARTE 
FINAL DEFINIDA PELA 
CONTRATANTE E A 
EXECUÇÃO E 
ENTREGA A CARGO DA 
EMPRESA 
VENCEDORA. TIRAGEM 
MÍNIMA: 1M²

18961 M² 50       68,75       3.437,50

23 Bolso de Acrílico 0,21 x 
0,59 m, Acrílico 2 mm, 
Acabamento Em corte 
reto;  Instalação no local

5452 UN 30       62,67       1.880,10

24 OUTDOOR NO 
FORMATO DE 9X3M 
COM ESTRUTURA DE 
CHAPA GALVANIZADA 
Nº 28 COM QUADRO DE 
MADEIRA PARA 
SUSTENTAÇÃO E PÉS 

14249 UN 1   9.090,00       9.090,00
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DE EUCALIPTOS 
TRATADO (INSTALADO)

          TOTAL LOTE 01   107.826,30
               

LOTE 
02

1 CONFECÇÃO E 
COLAGEM EM OUTDOOR

18961 UN 96     378,24     36.311,04

          TOTAL LOTE 02     36.311,04
               

          TOTAL GERAL   144.137,34

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Pede-se a formação dois lotes para a contratação.

A formação de um lote com os itens provenientes do mesmo fornecedor, traz diversas vantagens:

Compatibilidade garantida: Ao adquirir os itens de um único fornecedor, há certeza de que eles serão compatíveis entre si,
facilitando a integração e utilização conjunta.

Redução de custos: Consolidar a aquisição em um único fornecedor possibilita economia nos custos de entrega e instalação,
além de permitir negociações mais vantajosas.

Coordenação simplificada: Trabalhar com um único fornecedor simplifica a coordenação das atividades, permitindo um
acompanhamento mais eficiente do processo.

Manutenção e suporte facilitados: Com um único fornecedor, a manutenção e o suporte técnico se tornam mais práticos e
eficazes.

Negociação favorável: A compra em maior volume permite condições comerciais mais favoráveis.

Deste modo, para contribuir com uma gestão mais eficiente e otimizada do projeto, recomenda-se a formação de um lote para a
contratação dos itens 1 ao 24 e a formação de um segundo lote apenas para o item 25, devido o serviço não ser comum a todos
os fornecedores.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade de contratações correlatas a esta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A Presente contratação está prevista no Plano Anual de Contratações de 2024 da Universidade Federal do Espírito Santo (DFD nº
293/2023).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação desses serviços de comunicação visual  trará benefícios significativos para a Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes). Essa ação fortalecerá a divulgação das atividades da UFES, permitindo um amplo conhecimento das realizações
da instituição pela comunidade universitária e pela sociedade em geral. Além disso, contribuirá para a construção de uma
imagem positiva da universidade e o aprimoramento de sua relação com a sociedade. A contratação está alinhada aos objetivos
estratégicos da UFES, que buscam promover transparência nas ações e decisões, bem como melhorar os serviços oferecidos aos
usuários, em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).
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13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidade de tomada de providências de adequações para a solução a ser contratada e o serviço prestado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Identificou-se que a geração de resíduos pode impactar no meio ambiente, deste modo deve-se Estabelecer no contrato a
responsabilidade do fornecedor em gerenciar adequadamente os resíduos gerados durante a produção e instalação das peças,
incluindo a coleta seletiva e a destinação correta para reciclagem.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item 6 mostra-se tecnicamente possível e
fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

RUTH DE CÁSSIA DOS REIS
Autoridade competente

 

 

 

 

 

 

EVANDRO CAMPOS DA ROSA
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

GUILHERME AUGUSTO TRABACH
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 01/04/2024 às 10:06:36.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

FASE DE ANÁLISE 

 
(  ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor 

 
(X) Gestão do contrato 

Risco 01 – Atrasos na execução do serviço pela Contratada 

Probabilidade: ( x  ) Baixa (   ) Média ( ) Alta 

Impacto: (  ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 

Perda do timing da campanha a ser veiculada. 

Ação preventiva Responsável 

Acompanhar processo da entrega conforme 

programação. 

Evandro Campos da Rosa 

Ação de contingência Responsável 

Contatar diretamente o setor responsável da empresa. 
E Advertir a empresa em caso de reincidência. 

Evandro Campos da Rosa 

 

Risco 02 – Erro na execução/instalação do serviço 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média (  ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa (  ) Média ( x  ) Alta 

Dano 

Atraso na veiculação das campanhas. 

Ação preventiva Responsável 

Acompanhar processo de confecção/instalação junto 
ao fornecedor 

Evandro Campos da Rosa 

Ação de contingência Responsável 

Contatar diretamente o setor responsável da empresa. 
E Advertir a empresa em caso de reincidência. 

Evandro Campos da Rosa 

Vitória,  de de 2023. 
 

 
  

Guilherme Augusto Trabach 

Siape 3155979 

Evandro Campos da Rosa 

Siape 3314640

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
GUILHERME AUGUSTO TRABACH - SIAPE 3155979
Superintendência de Comunicação - SUPEC
Em 26/07/2023 às 23:45

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/758877?tipoArquivo=O

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
EVANDRO CAMPOS DA ROSA - SIAPE 3314640
Superintendência de Comunicação - SUPEC
Em 27/07/2023 às 01:00

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/758888?tipoArquivo=O

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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39.816.459/0001-01

27-3228-0668 / 99993-9989

Serra, 25 de janeiro de 2024

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO
PRAZO 

ENTREGA
V. UNIT.  V. TOTAL 

01 01 UN

Placa 6,70 x 2,70 m - RU ENTRADA GDE - ESTRUTURA EM METALON 

20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 2.100,00 2.100,00 

02 01 UN

Placa 3,65 x 2,70 m - RU ENTRADA PEQ - ESTRUTURA EM METALON 

20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 1100,00 1.100,00 

03 01 UN

Placa 6,00 x 2,70 m - RU LATERAL ESQ - ESTRUTURA EM METALON 

20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 1.850,00 1.850,00 

04 01 UN

Placa 6,33 x 2,70 m - RU LATERAL DIR - ESTRUTURA EM METALON 

20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 1.990,00 1.990,00 

05 01 UN

Placa 3,35 x 2,18 m - RU FUNDO PEQ - ESTRUTURA EM METALON 

20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 850,00 850,00 

06 06 UN

Placa 0,75 x 1,50 m - AE COLUNAS PASSARELA - ESTRUTURA EM 

METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO 

PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 155,00 930,00 

07 18 UN

Placa 0,50 x 1,00 m - AE POSTES - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 

FIXAÇÃO EM POSTE TELETÔNICO DE AÇO - ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 225,00 4.050,00 

08 02 UN

Placa 2,58 x 2,59 m - AE PASSARELA GDE - ESTRUTURA EM 

METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO 

PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 755,00 1.510,00 

09 01 UN

Placa 3,20 x 0,50 m - AE TESTEIRA PASSARELA - ESTRUTURA EM 

METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO 

PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 185,00 185,00 

10 01 UN

Placa 2,75 x 0,80 m  - AE TESTEIRA (ONOFRE) - ESTRUTURA EM 

METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO 

PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 255,00 255,00 

11 03 UN

Placa 1,50 x 0,75 m MADEIRA - AE CANCELAS CHÃO - ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO NO CHÃO EM MADEIRA E PLACA EM METALON 20/20  -

ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 550,00 1.650,00 

12 01 UN

Placa 1,52 x 2,15 m - RU ENT. CCS - ESTRUTURA EM METALON 

20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 410,00 410,00 

13 04 UN

Placa 1,50 x 0,75 m - AE CCS/HUCAM - CHÃO - ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO NO CHÃO EM MADEIRA E PLACA EM METALON 20/20  - 

ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 520,00 2.080,00 

14 02 UN

Placa 1,50 x 0,75 m - AE CCS/HUCAM ESCADA/BIBLIOTECA - 

ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - 

ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
7 dias úteis 135,00 270,00 

15 01 UN

Placa 1,50 x 0,75 m  - IOUFES - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 

FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO)
7 dias úteis 135,00 135,00 

16 04 UN

Placa 0,50 x 1,00 m - AE POSTES - ALEGRE - ESTRUTURA EM 

METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM POSTE TELETÔNICO DE AÇO - 

ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
10 dias úteis 425,00 1.700,00 

17 01 UN

Placa 6,00 x 2,00 m - AE PAREDE GINÁSIO - ALEGRE  - ESTRUTURA 

EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO 

PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)
10 dias úteis 2.150,00 2.150,00 

18 04 UN
Backdrop 2,00x2,00 - ESTRUTURA EM METALON 20/20 

ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO) 
7 dias úteis 550,00 2.200,00 

VALIDADE (MÍN. 60 DIAS): DATA, ASSINATURA E CARIMBO

RAZÃO SOCIAL: DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ:

TELEFONES:



19 735 M²

CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM GRAMATURA DE 440 GR, 

IMPRESSÃO A BASE DE SOLVENTE EM 4 CORES, ACABAMENTO 

COM ILHÓS DE 30 EM 30CM - ARTES E TAMANHOS DIFERENTES. 

ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E 

INSTALAÇÃO A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM 

MÍNIMA: 01 M2

7 dias úteis 80,00 58.786,86 

20 254 M²

CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM GRAMATURA DE 440 GR, 

IMPRESSÃO A BASE DE SOLVENTE EM 4 CORES, ACABAMENTO EM 

ILHÓS 30 EM 30CM OU BASTONETES - ARTES E TAMANHOS 

DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A 

EXECUÇÃO E ENTREGA A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. 

TIRAGEM MÍNIMA: 01 M2

7 dias úteis 40,00 10.152,00 

21 50 M²

CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, 4X0 CORES, - ARTES E FORMATOS 

DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A 

EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. 

TIRAGEM MÍNIMA: 1M²

7 dias úteis 65,00 3.250,00 

22 50 M²

CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, 4X0 CORES, - ARTES E FORMATOS 

DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A 

EXECUÇÃO E ENTREGA A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. 

TIRAGEM MÍNIMA: 1M²

7 dias úteis 65,00 3.250,00 

23 30 UN
Bolso de Acrílico 0,21 x 0,59 m, Acrílico 2 mm, Acabamento Em 

corte reto;  Instalação no local
7 dias úteis 65,00 1.950,00 

24 1 UN

OUTDOOR NO FORMATO DE 9X3M COM ESTRUTURA DE CHAPA 

GALVANIZADA Nº 28 COM QUADRO DE MADEIRA PARA 

SUSTENTAÇÃO E PÉS DE EUCALIPTOS TRATADO (INSTALADO)
7 dias úteis 5.500,00 5.500,00 

TOTAL 108.303,86           
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RAZÃO SOCIAL: ELIOMAR PLACAS LTDA                                                    

CNPJ: 05.861.567/0001-76 

TELEFONES: 27 99849-0398 / 3359-3911 

                 VALIDADE (MÍN. 60 DIAS):                                                                            VILA VELHA, 25 DE JULHO DE 2023 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO PRAZO 

ENTREGA 

V. UNIT.  V. TOTAL  

01 01 UN 

Placa 6,70 x 2,70 m - RU ENTRADA PEQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 

FIXAÇÃO  

EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO) ENTREGA 

 

3.550,00 

 

 

3.550,00 

02 01 UN 

Placa 3,65 x 2,70 m - RU ENTRADA PEQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 

FIXAÇÃO  

EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

1.900,00 

 
1.900,00 

03 01 UN 

Placa 6,00 x 2,70 m - RU LATERAL ESQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 

FIXAÇÃO  

EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

3.200,00 
3.200,00 

04 01 UN 

Placa 6,33 x 2,70 m - RU LATERAL DIR - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 

FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

3.300,00 

 
3.300,00 

05 01 UN 

Placa 3,35 x 2,18 m - RU FUNDO PEQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 

FIXAÇÃO  

EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

1.450,00 
1.450,00 

06 06 UN 

Placa 0,75 x 1,50 m - AE COLUNAS PASSARELA - ESTRUTURA EM METALON 20/20 

-  

FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO) 

 

ENTREGA 

225,00 
1.350,00 

07 18 UN 

Placa 0,50 x 1,00 m - AE POSTES - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM  

POSTE TELETÔNICO DE AÇO - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO) 

 

ENTREGA 

100,00 
1.800,00 

08 02 UN 

Placa 2,58 x 2,59 m - AE PASSARELA GDE - ESTRUTURA EM METALON 20/20 -  

FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO) 

 

ENTREGA 

1.350,00 
2.700,00 

09 01 UN 

Placa 3,20 x 0,50 m - AE TESTEIRA PASSARELA - ESTRUTURA EM METALON 20/20 -  

FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO) 

 

ENTREGA 

320,00 
320,00 

10 01 UN 

Placa 2,75 x 0,80 m  - AE TESTEIRA (ONOFRE) - ESTRUTURA EM METALON 20/20 -  

FIXAÇÃO EM COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO) 

 

ENTREGA 

440,00 
440,00 

11 03 UN 

Placa 1,50 x 0,75 m MADEIRA - AE CANCELAS CHÃO - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NO  

CHÃO EM MADEIRA E PLACA EM METALON 20/20  -ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

290,00 
870,00 

12 01 UN 

Placa 1,52 x 2,15 m - RU ENT. CCS - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO 

EM  

PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

645,00 
645,00 

13 04 UN 

Placa 1,50 x 0,75 m - AE CCS/HUCAM - CHÃO - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NO CHÃO  

EM MADEIRA E PLACA EM METALON 20/20  - ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

290,00 1.160,00 

 

14 02 UN 

Placa 1,50 x 0,75 m - AE CCS/HUCAM ESCADA/BIBLIOTECA - ESTRUTURA EM  

METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO) 

 

ENTREGA 

225,00 
450,00 

15 01 UN Placa 1,50 x 0,75 m  - IOUFES - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM 

PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

225,00 
225,00 

16 04 UN 

Placa 0,50 x 1,00 m - AE POSTES - ALEGRE - ESTRUTURA EM METALON 20/20 -  

FIXAÇÃO EM POSTE TELETÔNICO DE AÇO - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO) 

 

ENTREGA 

100,00 
400,00 

17 01 UN 

Placa 6,00 x 2,00 m - AE PAREDE GINÁSIO - ALEGRE  - ESTRUTURA EM METALON  

20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA 

(INSTALADO) 

ENTREGA 2.400,00 
2.400,00 



ENTREGA 

18 04 UN Backdrop 2,00x2,00 - ESTRUTURA EM METALON 20/20 ACABAMENTO PINTURA 

AUTOMOTIVA (INSTALADO)  

 

ENTREGA 

1.200,00 
4.800,00 

19 735 M² 

CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM GRAMATURA DE 440 GR, IMPRESSÃO A 

BASE  

DE SOLVENTE EM 4 CORES, ACABAMENTO COM ILHÓS DE 30 EM 30CM - ARTES E  

TAMANHOS DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A 

EXECUÇÃO  

E INSTALAÇÃO A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 01 M2 

 

ENTREGA 

60,00 
44.100,00 

20 254 M² 

CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM GRAMATURA DE 440 GR, IMPRESSÃO A 

BASE  

DE SOLVENTE EM 4 CORES, ACABAMENTO EM ILHÓS 30 EM 30CM OU BASTONETES 

-  

ARTES E TAMANHOS DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A  

EXECUÇÃO E ENTREGA A CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 

01  

M2 

 

ENTREGA 

60,00 
15.240,00 

21 50 M² 

CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, 4X0 CORES, - ARTES E FORMATOS DIFERENTES.  

ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO A 

CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 1M² 

 

ENTREGA 

60,00 
3.000,00 

22 50 M² 

CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, 4X0 CORES, - ARTES E FORMATOS DIFERENTES.  

ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E ENTREGA A CARGO 

DA  

EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 1M² 

 

ENTREGA 

60,00 
3.000,00 

23 30 UN Bolso de Acrílico 0,21 x 0,59 m, Acrílico 2 mm, Acabamento Em corte reto;  

Instalação no local 

 

ENTREGA 

45,00 
1.350,00 

24 1 UN 

OUTDOOR NO FORMATO DE 9X3M COM ESTRUTURA DE CHAPA GALVANIZADA 

Nº  

28 COM QUADRO DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO E PÉS DE EUCALIPTOS 

TRATADO (INSTALADO) 

 

ENTREGA 

10.950,00 
10.950,00 

 TOTAL 108.600,00 

 



Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

orçamento
julioeliomarplacas.com.br <julio@eliomarplacas.com.br> 26 de julho de 2023 às 16:29
Para: secretaria.supecc@ufes.br

Boa tarde segue orçamento

 

  

 

25-07-23 ORCAMENTO HUCAN.pdf
237K
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Anexo IV - ANEXO IV - ORÇAMENTO TECPRINT.pdf







Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

Orçamento Comunicação Visual - Ufes
2 mensagens

Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br> 29 de junho de 2023 às 11:07
Para: vendas@tecprint-es.com.br
Cc: Deborah Zandormingo Constancio <secretaria.supecc@ufes.br>

Prezado fornecedor,
 
Em nome da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, solicito um orçamento para fornecimento de materiais
de comunicação visual conforme itens do anexo.

Observações: 
1 - As placas são em metalon e serão afixadas em postes, paredes e/ou colunas. Nelas as lonas serão instaladas.
2 - Os locais de instalação são por padrão o Campus de Goiabeiras e de Maruípe (excetos os itens 16 e 17).
3 - Devem estar inclusos o custo de instalação dos itens (excetos os itens 20 e 22 que só necessitam de
entrega).
4 - A forma de contratação será via Ata de Registro de Preços.
5- Para os itens 16 e 17, que são de Alegre-ES, informar no valor do item o preço correspondente já com o
deslocamento (considerando uma única ida para instalação de todos os itens).

A proposta de orçamento deve ser apresentada em papel timbrado ou constar no corpo do email contendo, no
mínimo, as seguintes informações:
 
a) descrição do objeto/produto, prazo de entrega, valores unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente/fornecedor;

c) endereço e telefone de contato;

d) data de emissão;

e) validade da proposta por 60 dias.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

--

Atenciosamente,
Guilherme Trabach
Superintendência de Comunicação
Universidade Federal do Espírito Santo
27 99805-9563

2 anexos

PEDIDO ORÇAMENTO.pdf
111K

PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
14K

vendas@tecprint-es.com.br <vendas@tecprint-es.com.br> 30 de junho de 2023 às 09:47
Para: Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>
Cc: Deborah Zandormingo Constancio <secretaria.supecc@ufes.br>

Guilherme,



Bom Dia!

 

Segue em anexo orçamento conforme solicitação feita por e-mail e conversa via WhatsApp.

 

Qualquer dúvida entre em contato.

Aguardo retorno!

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Doc. Assinado.jpeg
1084K

PEDIDO ORÇAMENTO TECPRINT.pdf
153K
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Anexo V - ANEXO V - PAINEL PREÇOS - ITENS 19 E 20.
pdf



Relatório gerado dia: 30/08/2023 às 11:27
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR

R$ 63,00 R$ 63,00 R$ 63
Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS
Descrição Ano da Compra UASG
CONFECCAO DE FAIXAS 2023 389335 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI

RESULTADO 1
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023
Número do Item: 00379
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização
de eventos, sob demanda, com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, visando todas as
atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado do
Piauí em atendimento às demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí COREN/PI.
Quantidade Ofertada: 50
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 63
Código do CATMAT: 17906
Descrição do Item: CONFECCAO DE FAIXAS
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca:
Data do Resultado: 17/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIEIRA & OLIVEIRA GRAFICA LTDA
CNPJ/CPF: 18633013000163
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389335 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-PI
Órgão Superior: -
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Anexo VI - ANEXO VI - PAINEL PREÇOS - ITENS 21 E 
22.pdf



Relatório gerado dia: 18/07/2023 às 10:45
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR

R$ 72,82 R$ 58,00 R$ 22
Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 8 a 8

FILTROS APLICADOS
Descrição Complementar Ano da Compra
9 of 250536 2022, 2023

RESULTADO 8
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00048/2022
Número do Item: 00010
Objeto da Compra: Aquisição de serviços gráficos para atender as demandas dos Campi Aquidauana, Dourados, Jardim e
Três Lagoas, e Reitoria.
Quantidade Ofertada: 10
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 85
Código do CATMAT: 18422
Descrição do Item: GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 10/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALMERINDO IZABEL VIANA MECIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 03826898000140
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO
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Anexo VII - ANEXO VII - COMPARATIVO DE 
ORÇAMENTOS E ANÁLISE CRÍTICA.pdf



ANÁLISE CRÍTICA DOS ORÇAMENTOS LOTE 1

Item Descrição
Cotação 

TECPRINT 
R$ Unit.

Cotação 
DIVULGUER

$ Unit.

Cotação 
ELIOMAR R$ 

Unit.

Cotação 
PAINEL PREÇOS 

R$ Unit.

% diferença 
maior x menor

Preço médio R$ 
Unit. / mediana 

(destacado)

1 Placa 6,70 x 2,70 m - RU ENTRADA GDE - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

   2.170,00   2.100,00   3.550,00  - 69%   2.606,67 

2 Placa 3,65 x 2,70 m - RU ENTRADA PEQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  1.183,00   1.100,00   1.900,00  - 73%   1.394,33 

3 Placa 6,00 x 2,70 m - RU LATERAL ESQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  1.944,00   1.850,00   3.200,00  - 73%   2.331,33 

4 Placa 6,33 x 2,70 m - RU LATERAL DIR - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  2.050,00   1.990,00   3.300,00  - 66%   2.446,67 

5 Placa 3,35 x 2,18 m - RU FUNDO PEQ - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  877,00   850,00   1.450,00  - 71%   1.059,00 

6 Placa 0,75 x 1,50 m - AE COLUNAS PASSARELA - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM 
COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  135,00   155,00   225,00  - 67%   171,67 

7 Placa 0,50 x 1,00 m - AE POSTES - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM POSTE 
TELETÔNICO DE AÇO - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  60,00   225,00   100,00  - 275%   100,00 

8 Placa 2,58 x 2,59 m - AE PASSARELA GDE - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM 
COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  802,00   755,00   1.350,00  - 79%   969,00 

9 Placa 3,20 x 0,50 m - AE TESTEIRA PASSARELA - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM 
COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  192,00   185,00   320,00  - 73%   232,33 

10 Placa 2,75 x 0,80 m  - AE TESTEIRA (ONOFRE) - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM 
COLUNA/VIGA - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  264,00   255,00   440,00  - 73%   319,67 

11
Placa 1,50 x 0,75 m MADEIRA - AE CANCELAS CHÃO - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NO CHÃO EM 
MADEIRA E PLACA EM METALON 20/20  -ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  135,00   550,00   290,00  - 307%   290,00 

12 Placa 1,52 x 2,15 m - RU ENT. CCS - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  393,00   410,00   645,00  - 64%   482,67 

13
Placa 1,50 x 0,75 m - AE CCS/HUCAM - CHÃO - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NO CHÃO EM MADEIRA E 
PLACA EM METALON 20/20  - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  135,00   520,00   290,00  - 285%   290,00 

14 Placa 1,50 x 0,75 m - AE CCS/HUCAM ESCADA/BIBLIOTECA - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - 
FIXAÇÃO EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  135,00   135,00   225,00  - 67%   165,00 

15 Placa 1,50 x 0,75 m  - IOUFES - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM PAREDE - 
ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  135,00   135,00   225,00  - 67%   165,00 

16 Placa 0,50 x 1,00 m - AE POSTES - ALEGRE - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO EM POSTE 
TELETÔNICO DE AÇO - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  125,00   425,00   100,00  - 325%   125,00 

17 Placa 6,00 x 2,00 m - AE PAREDE GINÁSIO - ALEGRE  - ESTRUTURA EM METALON 20/20 - FIXAÇÃO 
EM PAREDE - ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA (INSTALADO)

  2.920,00   2.250,00   2.400,00  - 30%   2.523,33 

18 Backdrop 2,00x2,00 - ESTRUTURA EM METALON 20/20 ACABAMENTO PINTURA 
AUTOMOTIVA (INSTALADO) 

  580,00   550,00   1.200,00  - 118%   776,67 

19

CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM GRAMATURA DE 440 GR, IMPRESSÃO A BASE DE 
SOLVENTE EM 4 CORES, ACABAMENTO COM ILHÓS DE 30 EM 30CM - ARTES E TAMANHOS 
DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO A CARGO 
DA EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 01 M2

  75,00   80,00   60,00   63,00 33%   69,50 

20

CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONA, COM GRAMATURA DE 440 GR, IMPRESSÃO A BASE DE 
SOLVENTE EM 4 CORES, ACABAMENTO EM ILHÓS 30 EM 30CM OU BASTONETES - ARTES E 
TAMANHOS DIFERENTES. ARTE FINAL DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E ENTREGA A 
CARGO DA EMPRESA VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 01 M2

  65,00   40,00   60,00   63,00 63%   57,00 Obs 1: Foi considerado valor da média dos 
orçamentos para definição dos preços 
unitários dos itens (exceto dos itens 7, 11, 
13 e 16).

Obs 2: Foi considerado a mediana para a 
definição dos preços unitários dos itens 7, 
11, 13 e 16 como uma forma de atenuar  a 
discrepânncia entre os preço encontrados.

21
CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, 4X0 CORES, - ARTES E FORMATOS DIFERENTES. ARTE FINAL 
DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO A CARGO DA EMPRESA 
VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 1M²

  75,00   65,00   60,00   85,00 42%   71,25 

22
CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, 4X0 CORES, - ARTES E FORMATOS DIFERENTES. ARTE FINAL 
DEFINIDA PELA CONTRATANTE E A EXECUÇÃO E ENTREGA A CARGO DA EMPRESA 
VENCEDORA. TIRAGEM MÍNIMA: 1M²

  65,00   65,00   60,00   85,00 42%   68,75 

23 Bolso de Acrílico 0,21 x 0,59 m, Acrílico 2 mm, Acabamento Em corte reto;  Instalação no local   78,00   65,00   45,00  - 73%   62,67 

24 OUTDOOR NO FORMATO DE 9X3M COM ESTRUTURA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 28 COM 
QUADRO DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO E PÉS DE EUCALIPTOS TRATADO (INSTALADO)

  10.820,00   5.500,00   10.950,00  - 99%   9.090,00 



Item Descrição

Cotação 
MAELY - 
WB  R$ 

Unit.

Cotação 
DIVULGUE

R$ Unit.

Cotação 
ARTE FINAL 

R$ Unit.

Cotação 
PAINEL PREÇOS 

R$ Unit.

% diferença 
maior x menor

Preço médio R$ 
Unit.

25 CONFECÇÃO E COLAGEM EM OUTDOOR 374,72        350,00         410,00           - 17% 378,24 

ANÁLISE CRÍTICA DOS ORÇAMENTOS - LOTE 2

Obs 1: Foi considerado valor da média dos 
orçamentos para definição do preço 
unitário do item 25.

Obs 2: Não foi possível localizar preço no 
Painel de preços do governo, pois desde o 
início de processo de coleta de preços do 
lote 2, o painel não está funcionando.
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Anexo VIII - ANEXO VIII - COTAÇÕES SEM RESPOSTA.
pdf



Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

Orçamento Comunicação Visual - Ufes
1 mensagem

Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br> 12 de julho de 2023 às 08:57
Para: Atendimentoartemidia@gmail.com

Prezado fornecedor,
 
Em nome da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, solicito um orçamento para fornecimento de materiais
de comunicação visual conforme itens do anexo.

Observações: 
1 - As placas são em metalon e serão afixadas em postes, paredes e/ou colunas. Nelas as lonas serão instaladas.
2 - Os locais de instalação são por padrão o Campus de Goiabeiras e de Maruípe (excetos os itens 16 e 17).
3 - Devem estar inclusos o custo de instalação dos itens (excetos os itens 20 e 22 que só necessitam de
entrega).
4 - A forma de contratação será via Ata de Registro de Preços.
5- Para os itens 16 e 17, que são de Alegre-ES, informar no valor do item o preço correspondente já com o
deslocamento (considerando uma única ida para instalação de todos os itens).

A proposta de orçamento deve ser apresentada em papel timbrado ou constar no corpo do email contendo, no
mínimo, as seguintes informações:
 
a) descrição do objeto/produto, prazo de entrega, valores unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente/fornecedor;

c) endereço e telefone de contato;

d) data de emissão;

e) validade da proposta por 60 dias.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

--

Atenciosamente,
Guilherme Trabach
Superintendência de Comunicação
Universidade Federal do Espírito Santo
27 99805-9563

2 anexos

PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
14K

PEDIDO ORÇAMENTO.pdf
111K



Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

Orçamento Comunicação Visual - Ufes
1 mensagem

Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br> 19 de julho de 2023 às 14:27
Para: "jadilson.contato1@gmail.com" <jadilson.contato1@gmail.com>, "fococomunicacaovisuales@gmail.com"
<fococomunicacaovisuales@gmail.com>
Cc: Deborah Zandormingo Constancio <secretaria.supecc@ufes.br>

Prezado fornecedor,
 
Em nome da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, solicito um orçamento para fornecimento de materiais
de comunicação visual conforme itens do anexo.

Observações: 
1 - As placas são em metalon e serão afixadas em postes, paredes e/ou colunas. Nelas as lonas serão instaladas.
2 - Os locais de instalação são por padrão o Campus de Goiabeiras e de Maruípe (excetos os itens 16 e 17).
3 - Devem estar inclusos o custo de instalação dos itens (excetos os itens 20 e 22 que só necessitam de
entrega).
4 - A forma de contratação será via Ata de Registro de Preços.
5- Para os itens 16 e 17, que são de Alegre-ES, informar no valor do item o preço correspondente já com o
deslocamento (considerando uma única ida para instalação de todos os itens).

A proposta de orçamento deve ser apresentada em papel timbrado ou constar no corpo do email contendo, no
mínimo, as seguintes informações:
 
a) descrição do objeto/produto, prazo de entrega, valores unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente/fornecedor;

c) endereço e telefone de contato;

d) data de emissão;

e) validade da proposta por 60 dias.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Obs: Só para esclarecer quanto ao orçamento, é apenas uma consulta para ter uma noção do preço praticado no
mercado. O edital ainda será produzido e a empresa será convidada a participar e ofertar um preço para cada item.
Mas neste momento é só um estudo preliminar, sem vinculação a um edital.

--

Atenciosamente,
Guilherme Trabach
Superintendência de Comunicação
Universidade Federal do Espírito Santo
27 99805-9563

2 anexos

PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
16K

PEDIDO ORÇAMENTO.pdf
111K



Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

Orçamento Comunicação Visual - Ufes
1 mensagem

Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br> 19 de julho de 2023 às 14:19
Para: kodacomunicacaovisual@hotmail.com
Cc: Deborah Zandormingo Constancio <secretaria.supecc@ufes.br>

Prezado fornecedor,
 
Em nome da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, solicito um orçamento para fornecimento de materiais
de comunicação visual conforme itens do anexo.

Observações: 
1 - As placas são em metalon e serão afixadas em postes, paredes e/ou colunas. Nelas as lonas serão instaladas.
2 - Os locais de instalação são por padrão o Campus de Goiabeiras e de Maruípe (excetos os itens 16 e 17).
3 - Devem estar inclusos o custo de instalação dos itens (excetos os itens 20 e 22 que só necessitam de
entrega).
4 - A forma de contratação será via Ata de Registro de Preços.
5- Para os itens 16 e 17, que são de Alegre-ES, informar no valor do item o preço correspondente já com o
deslocamento (considerando uma única ida para instalação de todos os itens).

A proposta de orçamento deve ser apresentada em papel timbrado ou constar no corpo do email contendo, no
mínimo, as seguintes informações:
 
a) descrição do objeto/produto, prazo de entrega, valores unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente/fornecedor;

c) endereço e telefone de contato;

d) data de emissão;

e) validade da proposta por 60 dias.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Obs: Só para esclarecer quanto ao orçamento, é apenas uma consulta para ter uma noção do preço praticado no
mercado. O edital ainda será produzido e a empresa será convidada a participar e ofertar um preço para cada item.
Mas neste momento é só um estudo preliminar, sem vinculação a um edital.

--

Atenciosamente,
Guilherme Trabach
Superintendência de Comunicação
Universidade Federal do Espírito Santo
27 99805-9563

2 anexos

PEDIDO ORÇAMENTO.pdf
111K

PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
16K



Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

Orçamento Comunicação Visual - Ufes
1 mensagem

Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br> 29 de junho de 2023 às 11:07
Para: comercial@marechalimpressao.com.br
Cc: Deborah Zandormingo Constancio <secretaria.supecc@ufes.br>

Prezado fornecedor,
 
Em nome da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, solicito um orçamento para fornecimento de materiais
de comunicação visual conforme itens do anexo.

Observações: 
1 - As placas são em metalon e serão afixadas em postes, paredes e/ou colunas. Nelas as lonas serão instaladas.
2 - Os locais de instalação são por padrão o Campus de Goiabeiras e de Maruípe (excetos os itens 16 e 17).
3 - Devem estar inclusos o custo de instalação dos itens (excetos os itens 20 e 22 que só necessitam de
entrega).
4 - A forma de contratação será via Ata de Registro de Preços.
5- Para os itens 16 e 17, que são de Alegre-ES, informar no valor do item o preço correspondente já com o
deslocamento (considerando uma única ida para instalação de todos os itens).

A proposta de orçamento deve ser apresentada em papel timbrado ou constar no corpo do email contendo, no
mínimo, as seguintes informações:
 
a) descrição do objeto/produto, prazo de entrega, valores unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente/fornecedor;

c) endereço e telefone de contato;

d) data de emissão;

e) validade da proposta por 60 dias.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

--

Atenciosamente,
Guilherme Trabach
Superintendência de Comunicação
Universidade Federal do Espírito Santo
27 99805-9563

2 anexos

PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
14K

PEDIDO ORÇAMENTO.pdf
111K



Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

Orçamento Comunicação Visual - Ufes
1 mensagem

Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br> 10 de julho de 2023 às 11:10
Para: atendimento@oficinadeletras.com.br
Cc: Deborah Zandormingo Constancio <secretaria.supecc@ufes.br>

Prezado fornecedor,
 
Em nome da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, solicito um orçamento para fornecimento de materiais
de comunicação visual conforme itens do anexo.

Observações: 
1 - As placas são em metalon e serão afixadas em postes, paredes e/ou colunas. Nelas as lonas serão instaladas.
2 - Os locais de instalação são por padrão o Campus de Goiabeiras e de Maruípe (excetos os itens 16 e 17).
3 - Devem estar inclusos o custo de instalação dos itens (excetos os itens 20 e 22 que só necessitam de
entrega).
4 - A forma de contratação será via Ata de Registro de Preços.
5- Para os itens 16 e 17, que são de Alegre-ES, informar no valor do item o preço correspondente já com o
deslocamento (considerando uma única ida para instalação de todos os itens).

A proposta de orçamento deve ser apresentada em papel timbrado ou constar no corpo do email contendo, no
mínimo, as seguintes informações:
 
a) descrição do objeto/produto, prazo de entrega, valores unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente/fornecedor;

c) endereço e telefone de contato;

d) data de emissão;

e) validade da proposta por 60 dias.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

--

Atenciosamente,
Guilherme Trabach
Superintendência de Comunicação
Universidade Federal do Espírito Santo
27 99805-9563

2 anexos

PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
14K

PEDIDO ORÇAMENTO.pdf
111K



Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

Orçamento Comunicação Visual - Ufes
1 mensagem

Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br> 10 de julho de 2023 às 11:12
Para: contato@prosign.com.br
Cc: Deborah Zandormingo Constancio <secretaria.supecc@ufes.br>

Prezado fornecedor,
 
Em nome da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, solicito um orçamento para fornecimento de materiais
de comunicação visual conforme itens do anexo.

Observações: 
1 - As placas são em metalon e serão afixadas em postes, paredes e/ou colunas. Nelas as lonas serão instaladas.
2 - Os locais de instalação são por padrão o Campus de Goiabeiras e de Maruípe (excetos os itens 16 e 17).
3 - Devem estar inclusos o custo de instalação dos itens (excetos os itens 20 e 22 que só necessitam de
entrega).
4 - A forma de contratação será via Ata de Registro de Preços.
5- Para os itens 16 e 17, que são de Alegre-ES, informar no valor do item o preço correspondente já com o
deslocamento (considerando uma única ida para instalação de todos os itens).

A proposta de orçamento deve ser apresentada em papel timbrado ou constar no corpo do email contendo, no
mínimo, as seguintes informações:
 
a) descrição do objeto/produto, prazo de entrega, valores unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do
proponente/fornecedor;

c) endereço e telefone de contato;

d) data de emissão;

e) validade da proposta por 60 dias.
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

--

Atenciosamente,
Guilherme Trabach
Superintendência de Comunicação
Universidade Federal do Espírito Santo
27 99805-9563

2 anexos

PEDIDO ORÇAMENTO.xlsx
14K

PEDIDO ORÇAMENTO.pdf
111K
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Anexo IX - ANEXO IX - ELIOMAR - MANUTENÇÃO DO 
ORÇAMENTO.pdf
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Anexo X - ANEXO X - TECPRINT - MANUTENÇÃO DO 
ORÇAMENTO.pdf
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Anexo XI - ORÇAMENTO LOTE 02.pdf



 

Av. Antônio Azevedo Rodrigues, Nº198 – Nova Zelândia – SERRA – ES – TEL.: (27) 3228-0668  
E-mail: comercial@divulgueoutdoor.com.br 

 

Serra, 29 de janeiro de 2024 
 
Universidade Federal do ES 
Sr. Guilherme Augusto Trabach 

 
Pelo presente temos a satisfação de apresentar orçamento para execução do(s) seguinte(s) 
serviço(s): 

Item Descrição do Serviço Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor total 

01 

Produção de outdoor no formato de 9x3m 
(16 folhas), couche 90g. Instalação em placa 
particular. 
Sendo 02 faces por quinzena. 

96 R$ 350,00 R$ 33.600,00 

02 Valor total do Investimento   ----- ----- R$ 33.600,00 

* Forma de pagamento:  

Condição de pagamento..........21 dias após a entrega do material,  
• Prazo de entrega: 15 dias úteis após aprovação, agendamento prévio e envio do arquivo e pedido de compra. 
Intemperes da natureza podem atrasar instalação de placas.  

Validade da proposta 30 dias 

Observações importantes:  

 Arte, conteúdo e arquivos são de responsabilidade do cliente.  

 As colagens serão feitas na placa particular do cliente situada na Avenida Fernando Ferrari – 
Universidade Federal do ES.  

 Vigência do contrato de 01 ano a contar a partir da assinatura do mesmo.  

 O cliente deverá manter a placa em bom estado para segurança da equipe.  

 As colagens serão feitas de acordo com o calendário de Bi semanas fornecido pela central de outdoor.  

 Em caso de intempéries da natureza, atos de vandalismo e furto não existe nem um tipo de 
cobertura/garantia.   

Atenciosamente,   

 
Executiva de Vendas  – Fernanda Vitorino      
fernanda@divulgueoutdoor.com.br 
(27)  3228-0668 – 99993-9989

 







ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO

 Cliente: Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes

Produção: Serviço gráfico de programação visual - impressão de duas faces

de Outdoor

- 96 produções em papel, formato 9 x 3.

Investimento:

- Valor unitário de produção e instalação para 2 faces de outdoor por bissemana, em

papel R$749,43(setecentos e quarenta nove reais e quarenta e três centavos).

- Valor total de 96 faces de outdoor, em papel R$35.972,46 (trinta e cinco mil

novecentos e setenta dois reais e quarenta e seis centavos).

- Forma de pagamento mensal, de acordo com a produção e instalação.

- Entrega de material: ultimo dia útil que antecede a instalação.

Responsável: Aline Lopes - 27 - 997676995

Vitória, 30 de janeiro de 2024.
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Rua Adaucto Moraes da Silva Nº 200 – Sala 03 – Serra - ES  
Tel.: (27) 3228-0908 – CNPJ 05.928.922/0001-87  

 
 
 

ORÇAMENTO – MATERIAL DE OUTDOOR E 
COMUNICAÇÃO VISUAL  

 

 
 
 
Serra, 19 de fevereiro de 2024 
 
Orçamento de acordo com solicitação: 
 
Item 01 – Produção e instalação de cartaz de outdoor no formato de 9x3m.  

 Ref.: Campus Goiabeiras 
Quantidade – 96 
Valor Total - Unitário – R$ 410,00 
 
 
Valor total R$ 39.360,00 
 
 
 

 



Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>

Orçamento impressão e colagem Outdoor - Ufes

Arte Final Propaganda e Serviços <artefinalpropagandaeservicos@gmail.com> 19 de fevereiro de 2024 às
08:41

Para: Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br>
Cc: Deborah Zandormingo Constancio <secretaria.supecc@ufes.br>

Olá bom dia!
Segue anexo orçamento solicitado.

Att.
Wesley Moreira

Guilherme Augusto Trabach <guilherme.trabach@ufes.br> escreveu (domingo, 18/02/2024 à(s) 18:14):

Prezado Fornecedor,

 

A Superintendência de Comunicação (Supec) da Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes, pretende
realizar Licitação na modalidade Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de serviços de
impressão e colagem de Outdoor.

Desse modo, gostaríamos de contar com sua colaboração para emitir ORÇAMENTO para tal serviço,
considerando as seguintes especificidades:

 

Descrição do objeto: produção e instalação no local (Outdoor da Ufes) de cartaz de Outdoor no formato de 9
x 3m;

Quantidade total prevista: 96 faces, sendo 2 faces por quinzena;

A proposta de orçamento deve ser apresentada em papel timbrado ou constar no corpo do email contendo,no
mínimo, as seguintes informações:

 

a) descrição do objeto/produto, valores unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

c) endereço e telefone de contato;

d) data de emissão;

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Desde já agradecemos pela atenção. 

--

Atenciosamente,
Guilherme Trabach
Superintendência de Comunicação
Universidade Federal do Espírito Santo
27 99805-9563
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