

ÓRGÃO CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

LOCAL: Alegre/ES


DESCRIÇÃO: Elaboração de Estudo Geotécnico e Projeto Básico e Executivo

Data:

dez/24

PLANILHA DA CURVA ABC

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor	%	% acumulada	Faixa
2.1	Projeto arquitetônico	R\$ 220.000,00	17,75%	17,75%	A
2.2.2	Projeto estrutural	R\$ 85.750,00	6,92%	24,66%	A
1.3	Execução de sondagens	R\$ 85.000,00	6,86%	31,52%	A
2.2.13	Paisagismo	R\$ 73.000,00	5,89%	37,41%	A
3.1	Planilha orçamentária	R\$ 70.000,00	5,65%	43,05%	A
2.2.18	Arquitetura e mobiliários	R\$ 70.000,00	5,65%	48,70%	A
1.2	Estudo geológico	R\$ 67.830,00	5,47%	54,17%	A
2.2.4	Instalações elétricas	R\$ 64.000,00	5,16%	59,33%	B
2.2.1	Projeto de Fundação e contenção	R\$ 61.500,00	4,96%	64,29%	B
1.4	Projeto geotécnico	R\$ 56.126,33	4,53%	68,82%	B
1.1	Estudo e levantamento topográfico	R\$ 50.751,02	4,09%	72,91%	B
2.2.3	Projeto Hidrossanitário	R\$ 44.500,00	3,59%	76,50%	B
2.2.12	Comunicação visual	R\$ 44.000,00	3,55%	80,05%	B
2.2.5	Projeto de Climatização e Afins	R\$ 33.750,00	2,72%	82,78%	C
2.2.17	Drenagem	R\$ 30.000,00	2,42%	85,20%	C
2.2.6	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico	R\$ 28.000,00	2,26%	87,45%	C
2.2.9	Projeto Completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)	R\$ 24.175,00	1,95%	89,40%	C
2.2.14	Sonorização (auditório)	R\$ 22.000,00	1,77%	91,18%	C
2.2.8	Cabeamento Estruturado, Lógica e Telefonia	R\$ 21.792,80	1,76%	92,94%	C
2.2.15	Iluminação (auditório)	R\$ 20.000,00	1,61%	94,55%	C
1.5	Proposta de contenção de talude	R\$ 17.450,50	1,41%	95,96%	C
2.2.7	Projeto de Circulação vertical (Circulação mecânica)	R\$ 15.540,00	1,25%	97,21%	C
2.2.10	Projeto Completo de Vigilância, Alarme e CFTV	R\$ 14.500,00	1,17%	98,38%	C
2.2.11	Projeto Completo de Instalações de Gás Combustível	R\$ 11.500,00	0,93%	99,31%	C
2.2.16	Elementos Cenotécnicos (auditório)	R\$ 8.580,00	0,69%	100,00%	C
Total		R\$ 1.239.745,65			



A	até 50%
B	até 80%
C	até 100%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LEONOR DA CUNHA MASTELA - SIAPE 1823388
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 12/12/2024 às 16:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1051225?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS - SIAPE 3305116
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 12/12/2024 às 16:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1051228?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MARCELLY ORCAI MARQUES - SIAPE 3285403
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul - DIS/SI
Em 12/12/2024 às 16:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1051301?tipoArquivo=O>