
ITEM Unidade Quant Preço unitário Preço total
1
1.1 und 1 R$ 50.751,02 R$ 50.751,02
1.2 und 1 R$ 67.830,00 R$ 67.830,00
1.3 und 1 R$ 85.000,00 R$ 85.000,00
1.4 und 1 R$ 56.126,33 R$ 56.126,33
1.5 und 1 R$ 17.450,50 R$ 17.450,50

R$ 277.157,85
ITEM Unidade Quant Preço unitário Preço total
2
2.1 und 1 R$ 220.000,00 R$ 220.000,00

R$ 220.000,00
2.2
2.2.1 und 1 R$ 61.500,00 R$ 61.500,00
2.2.2 und 1 R$ 85.750,00 R$ 85.750,00
2.2.3 und 1 R$ 44.500,00 R$ 44.500,00
2.2.4 und 1 R$ 64.000,00 R$ 64.000,00
2.2.5 und 1 R$ 33.750,00 R$ 33.750,00

2.2.6 und 1 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00

2.2.7 und 1 R$ 15.540,00 R$ 15.540,00

2.2.8 und 1 R$ 21.792,80 R$ 21.792,80

2.2.9 und 1 R$ 24.175,00 R$ 24.175,00

2.2.10 und 1 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00

2.2.11 und 1 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
2.2.12 und 1 R$ 44.000,00 R$ 44.000,00
2.2.13 und 1 R$ 73.000,00 R$ 73.000,00
2.2.14 und 1 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00
2.2.15 und 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
2.2.16 und 1 R$ 8.580,00 R$ 8.580,00
2.2.17 und 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
2.2.18 und 1 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

R$ 892.587,80
ITEM Unidade Quant Preço unitário Preço total
3
3.1 und 1 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

R$ 70.000,00
R$ 962.587,80

R$ 1.239.745,65
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Estudo geológico
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Proposta de contenção de talude

Subtotal
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