



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 3/2020

Às 14:01 horas do dia 15 de Dezembro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 522/2020 de 23/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 3/2020. Objeto: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) localizado na sede da unidade de Alegre da UFES.. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Cíveis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Obras cíveis públicas (construção).

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 2.739.798,5800

Aceito para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.150.000,0000, valor negociado a R\$ 2.128.471,3300.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
01.070.171/0001-50	TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	2.274.030,0000	2.274.030,0000	15/12/2020 13:54:08
Descrição detalhada do objeto ofertado: obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) – localizado na sede da unidade de Alegre da UFES							
20.419.850/0001-36	K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	2.600.000,0000	2.600.000,0000	15/12/2020 13:55:43
Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) localizado na sede da unidade de Alegre da UFES.							
28.069.300/0001-46	NM-ENGENHARIA LTDA	Não	-	1	2.700.000,0000	2.700.000,0000	15/12/2020 07:57:09
Descrição detalhada do objeto ofertado: execução de obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) – localizado na sede da unidade de Alegre da UFES							
32.468.498/0001-08	CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUcoes E PROJETOS L	Sim	Sim	1	2.726.094,6900	2.726.094,6900	03/12/2020 16:10:22
Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES)– localizado na sede da unidade de Alegre da UFES.							
17.843.768/0001-20	IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Não	-	1	2.730.000,0000	2.730.000,0000	15/12/2020 12:51:10
Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) localizado na sede da unidade de Alegre da UFES							
28.180.167/0001-09	DO MONTE CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	2.738.000,0000	2.738.000,0000	15/12/2020 08:39:52
Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) localizado na sede da unidade de Alegre da UFES.							
28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	Não	-	1	2.739.798,0000	2.739.798,0000	11/12/2020 16:19:03
Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES)							
29.708.632/0001-96	EFA ACRIS LTDA	Sim	Sim	1	2.739.798,5600	2.739.798,5600	14/12/2020 19:12:21
Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) localizado na sede da unidade de Alegre da UFES							

PROPOSTAS		Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.			(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)		
CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
39.272.265/0001-84	UFES. CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM BIOENERGIA DO ESPÍRITO SANTO.	Sim	Não	1	2.739.798,5800	2.739.798,5800	11/12/2020 10:53:17
28.686.423/0001-26	LACO SERVICOS PREDIAIS ESPECIALIZADOS eireli Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) localizado na sede da unidade de Alegre da UFES.	Sim	Sim	1	2.739.798,5800	2.739.798,5800	14/12/2020 17:23:12
13.134.414/0001-55	TOP CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES)	Sim	Sim	1	2.739.798,5800	2.739.798,5800	15/12/2020 05:58:06
16.886.722/0001-25	TERMALE ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de obra de construção do Prédio do Núcleo de Estudos em Bioenergia do Espírito Santo (NEBES) – localizado na sede da unidade de Alegre da UFES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.	Sim	Sim	1	2.739.798,5800	2.739.798,5800	15/12/2020 13:10:44

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
15/12/2020 14:29:37:760	28.069.300/0001-46	2.205.000,0000
15/12/2020 14:29:23:200	17.843.768/0001-20	2.209.000,0000
15/12/2020 14:28:49:457	01.070.171/0001-50	2.210.000,0000
15/12/2020 14:28:31:130	29.708.632/0001-96	2.255.899,0000
15/12/2020 14:28:18:057	28.069.300/0001-46	2.220.000,0000
15/12/2020 14:27:58:733	17.843.768/0001-20	2.255.000,0000
15/12/2020 14:27:31:957	17.843.768/0001-20	2.259.000,0000
15/12/2020 14:27:30:987	29.708.632/0001-96	2.259.990,0000
15/12/2020 14:27:21:443	01.070.171/0001-50	2.255.900,0000
15/12/2020 14:27:00:790	28.069.300/0001-46	2.258.000,0000
15/12/2020 14:26:51:247	13.134.414/0001-55	2.602.115,5100
15/12/2020 14:26:27:190	17.843.768/0001-20	2.260.000,0000
15/12/2020 14:26:21:660	29.708.632/0001-96	2.260.590,0000
15/12/2020 14:26:03:037	17.843.768/0001-20	2.263.000,0000
15/12/2020 14:25:49:837	01.070.171/0001-50	2.260.600,0000
15/12/2020 14:24:50:990	29.708.632/0001-96	2.263.500,0000
15/12/2020 14:24:00:780	01.070.171/0001-50	2.263.600,0000
15/12/2020 14:23:39:767	29.708.632/0001-96	2.264.900,0000
15/12/2020 14:22:14:817	28.069.300/0001-46	2.265.000,0000
15/12/2020 14:21:49:773	28.686.423/0001-26	2.465.818,7200
15/12/2020 14:20:59:720	01.070.171/0001-50	2.269.000,0000
15/12/2020 14:15:39:157	29.708.632/0001-96	2.700.000,0000
15/12/2020 14:11:50:717	32.468.498/0001-08	2.709.868,3700
15/12/2020 14:11:10:427	39.272.265/0001-84	2.698.000,0000
15/12/2020 14:11:03:367	28.069.300/0001-46	2.270.000,0000
15/12/2020 14:10:56:710	16.886.722/0001-25	2.589.900,0000
15/12/2020 14:10:37:637	01.070.171/0001-50	2.273.799,9000
15/12/2020 14:09:26:540	17.843.768/0001-20	2.273.800,0000
15/12/2020 14:09:16:590	28.686.423/0001-26	2.590.000,0000
15/12/2020 14:08:26:817	16.886.722/0001-25	2.630.000,0000
15/12/2020 14:06:56:337	13.134.414/0001-55	2.630.206,6400
15/12/2020 14:05:45:130	28.180.167/0001-09	2.429.502,6900
15/12/2020 14:01:49:610	32.468.498/0001-08	2.726.094,6900
15/12/2020 14:01:49:610	39.272.265/0001-84	2.739.798,5800
15/12/2020 14:01:49:610	28.508.315/0001-63	2.739.798,0000
15/12/2020 14:01:49:610	28.686.423/0001-26	2.739.798,5800
15/12/2020 14:01:49:610	29.708.632/0001-96	2.739.798,5600
15/12/2020 14:01:49:610	13.134.414/0001-55	2.739.798,5800
15/12/2020 14:01:49:610	28.069.300/0001-46	2.700.000,0000
15/12/2020 14:01:49:610	28.180.167/0001-09	2.738.000,0000
15/12/2020 14:01:49:610	17.843.768/0001-20	2.730.000,0000
15/12/2020 14:01:49:610	16.886.722/0001-25	2.739.798,5800
15/12/2020 14:01:49:610	01.070.171/0001-50	2.274.030,0000
15/12/2020 14:01:49:610	20.419.850/0001-36	2.600.000,0000

LANCES DESEMPATE ME/EPP

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
15/12/2020 14:36:28:803	01.070.171/0001-50	2.150.000,0000

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	15/12/2020 14:04:42	
Em Encerramento de Lances	15/12/2020 14:19:15	Batida iminente. Data/Hora iminência: 15/12/2020 14:24:15.
Item Encerrado	15/12/2020 14:30:02	Item encerrado.
Início do desempate	15/12/2020 14:32:40	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Fornecedor enviou um lance de	15/12/2020 14:36:28	Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
desempate		LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50 enviou o lance no valor de R\$ 2.150.000,0000.
Fornecedor Convocado	15/12/2020 14:51:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.
Encerrado Convocação	16/12/2020 09:13:52	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	16/12/2020 10:27:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.
Encerrado Convocação	16/12/2020 15:01:22	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	16/12/2020 15:04:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.
Encerrado Convocação	22/12/2020 16:39:42	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50, para envio de anexo.
Valor Negociado	22/12/2020 16:46:05	Negociação de valor de proposta. Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.150.000,0000. Valor negociado: R\$ 2.128.471,3300. Motivo: Valor final negociado..
Aceite Proposta	22/12/2020 16:46:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.150.000,0000, com valor negociado de R\$ 2.128.471,3300.
Fornecedor Habilitado	22/12/2020 16:56:10	Habilitação individual do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	02/12/2020 19:07:27	Incluído membro PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI e CPF: 11664302786 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	02/12/2020 19:07:27	Incluído membro GABRIELA REPKE NOVELLI e CPF: 12707394769 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	02/12/2020 19:07:28	Incluído membro FERNANDO HIDEKI KABASAWA e CPF: 14685916735 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	02/12/2020 19:07:28	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786.
Disputa aberta encerrada	15/12/2020 14:32:40	Finalizada a fase de disputa aberta.
Troca de Presidente	17/12/2020 09:13:43	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade administrativa..
Troca de Presidente	17/12/2020 09:14:20	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade administrativa..
Troca de Presidente	17/12/2020 18:24:31	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade administrativa..
Troca de Presidente	18/12/2020 08:57:20	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade administrativa.
Abertura de Prazo	22/12/2020 16:46:05	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	22/12/2020 16:56:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/12/2020 às 17:07.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	15/12/2020 14:02:06	Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do RDC n.º 03/2020, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Presidente fala	15/12/2020 14:02:25	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei n.º 12.462/2011.
Presidente fala	15/12/2020 14:02:38	Nos termos do art. 47, inciso IV da Lei n.º 12.462/2011, do, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. A exclusão de lance pelo presidente da comissão durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Presidente fala	15/12/2020 14:02:48	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo presidente da comissão no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Presidente fala	15/12/2020 14:03:01	Por fim, ressaltamos a urgência da contratação do objeto da licitação pela Universidade. Dessa forma, peço que estejam sempre conectados ao chat nos momentos de retorno avisado pelo presidente.
Presidente fala	15/12/2020 14:04:42	Boa disputa a todos! O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	15/12/2020 14:19:15	O Item 1 poderá receber lances até 14:24:15 de 15/12/2020 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Sistema informa	15/12/2020 14:32:40	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Sistema informa	15/12/2020 14:32:40	O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Presidente fala	15/12/2020 14:38:42	Prezados, peço que permaneçam conectados para os próximos avisos.
Presidente fala	15/12/2020 14:40:54	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, Prezados
Presidente fala	15/12/2020 14:41:45	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Em razão do disposto no art. 26 da Lei n.º 12.462/2011 e também na condição 9.1.1 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor do seu lance vencedor em 1%.
Presidente fala	15/12/2020 14:42:02	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Aguardo manifestação.
Fornecedor responde	15/12/2020 14:47:04	boa tarde!
Presidente fala	15/12/2020 14:49:05	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Peço que se manifestem sobre a possibilidade de negociação por email.
Presidente fala	15/12/2020 14:49:27	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação e da proposta de preços adequada ao seu último lance/valor negociado (em formato pdf e excel), por meio da opção enviar anexo do sistema. Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacao.dcos.proad@ufes.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos
Fornecedor responde	15/12/2020 14:50:08	sim podemos reduzir o valor do seu lance vencedor em 1%. passando para o valor de R\$ 2.128.500,00
Presidente fala	15/12/2020 14:50:33	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Como a empresa se declarou como ME/EPP (tendo

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	15/12/2020 14:51:37	em vista a declaração anexa ao sistema), peço o envio da DRE juntamente com o balanço patrimonial.
Presidente fala	15/12/2020 14:51:43	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Agradeço por aceitar a negociação.
Presidente fala	15/12/2020 14:52:17	Senhor Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	15/12/2020 14:53:07	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - O prazo para envio dos documentos e proposta ajustada será até às 17h de hoje.
Presidente fala	15/12/2020 14:53:22	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio dos documentos de habilitação e da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada. Retomaremos a sessão às 17h de hoje para mais informações.
Fornecedor responde	15/12/2020 14:53:38	peço que estejam conectados.
Presidente fala	15/12/2020 17:04:38	A DRE estará anexa ao balanço.
Presidente fala	15/12/2020 17:05:54	precisamos de um prazo maior para adequar a planilha Boa tarde, Prezados
Presidente fala	15/12/2020 17:06:42	Recebemos o pedido da empresa Treze Material de Construção para prorrogação do prazo para envio dos documentos.
Presidente fala	15/12/2020 17:07:24	Como o pedido por email foi tempestivo, concederemos até amanhã, às 9h.
Presidente fala	15/12/2020 17:08:26	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezados, peço que todos os documentos estejam no sistema até o novo prazo dado.
Presidente fala	15/12/2020 17:08:35	Prezados, dessa forma, retornaremos à sessão amanhã (16/12/2020) às 10h.
Fornecedor responde	15/12/2020 18:03:14	peço a todos que estejam conectados. Solicitamos um prazo maior para o envio da documentação, tendo em vista o tamanho dos arquivos e ainda a desconexão da internet.
Presidente fala	16/12/2020 09:13:52	E ainda estamos com um bom valor para o órgão. Senhor fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 01.070.171/0001-50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	16/12/2020 10:03:18	Prezados fornecedores. Estamos de volta.
Presidente fala	16/12/2020 10:05:12	Senhores. As últimas mensagem do presidente da comissão de licitação no dia de ontem foi às 17:08:
		Presidente fala (15/12/2020 17:08) peço a todos que estejam conectados.
		Presidente fala (15/12/2020 17:08) Prezados, dessa forma, retornaremos à sessão amanhã (16/12/2020) às 10h.
Presidente fala	16/12/2020 10:06:14	Entretanto, às 18:03 chegou uma mensagem da empresa Treze, solicitando mais envio de prazo para envio dos documentos.
Presidente fala	16/12/2020 10:08:54	Pelo horário de chegada da mensagem da empresa Treze, e também pela ausência de resposta ao pedido de prorrogação pelo Presidente, tendo em vista que já não estava mais sessão, não há o que se falar em aceite do pedido.
Presidente fala	16/12/2020 10:10:15	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezados, diante da ausência de resposta do presidente via sistema, a empresa teria oportunidade de solicitar prorrogação de prazo via email, tempestivamente, ou seja, até às 9h de hoje.
Presidente fala	16/12/2020 10:11:39	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Assim, como não recebemos um novo pedido de prorrogação por email, como já dito, de forma tempestiva, consideraremos todas as documentações enviadas por email, e também todos documentos enviados no sistema dentro do prazo estipulado.
Fornecedor responde	16/12/2020 10:12:47	BOM DIA!
Presidente fala	16/12/2020 10:13:36	TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ENVIADOS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO
Fornecedor responde	16/12/2020 10:15:39	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Obrigada pela resposta. Todos os documentos foram enviados dentro do prazo estabelecido, conforme prorrogação do prazo até às 9 horas do dia 16/12
Presidente fala	16/12/2020 10:15:54	o restante foi enviado via e-mail Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Todos os documentos enviados por email já foram anexados no sistema também?
Fornecedor responde	16/12/2020 10:16:35	não conseguimos pela constante desconexão da internet
Presidente fala	16/12/2020 10:18:04	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Entendido. Reabrirei a convocação no sistema para que anexem todos os documentos enviados por email (mas que ainda não estão no compranet), para acompanhamento por todos os participantes da licitação.
Fornecedor responde	16/12/2020 10:19:47	OS ARQUIVOS SÃO MUITO GRANDES, PODERIA DEIXAR QUE EU ANEXE EM VÁRIAS VEZES E COM UM PRAZO MAIOR DE TEMPO?
Presidente fala	16/12/2020 10:26:08	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - É imprescindível a anexação no sistema para a conhecimento dos demais participantes do certame. Dessa forma, concederei o prazo de anexação até às 15h.
Presidente fala	16/12/2020 10:26:54	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Ressalto que é vedada a inclusão de qualquer documentação a mais, ou seja, que não tiver sido enviada por email dentro do prazo.
Presidente fala	16/12/2020 10:27:49	Senhor Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	16/12/2020 10:29:10	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Peço que, se o sistema encerrar a convocação automaticamente antes das 15h, que nos solicitem reabertura por email.
Fornecedor responde	16/12/2020 10:29:13	VAMOS TER A OPORTUNIDADE DE ENVIAR EM VÁRIOS ANEXOS, TENDO EM BVISTA O TAMANHO DOS ARQUIVOS?
Presidente fala	16/12/2020 10:29:43	Senhores licitantes. Suspenderemos a sessão pública para análise dos documentos já enviados pela empresa.
Presidente fala	16/12/2020 10:31:09	Retornaremos ao chat às 15h de hoje, ocasião em que será divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.
Presidente fala	16/12/2020 10:32:41	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - O sistema ficará aberto para anexação dos documentos. Peço que usem os mecanismos de compactação de arquivos, como, por exemplo, o formato zip.
Presidente fala	16/12/2020 10:34:22	Até às 15h, prezados. Peço que estejam conectados.
Presidente fala	16/12/2020 10:35:16	qualquer dúvida, estamos disponíveis através do email já informado.
Fornecedor responde	16/12/2020 10:54:06	Tem alguns arquivos que não estou conseguindo enviar e está abaixo de 50MB
Presidente fala	16/12/2020 15:01:22	Senhor fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 01.070.171/0001-50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	16/12/2020 15:01:45	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, Prezados
Presidente fala	16/12/2020 15:03:07	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Recebemos o email (tempestivamente) com o print da tela com o erro que aparece ao tentar inserir o arquivo.
Fornecedor responde	16/12/2020 15:04:33	Boa tarde!
Presidente fala	16/12/2020 15:04:34	Não tem como anexar apesar do arquivo ser menor que 50 MB Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Vou reabrir mais uma vez a convocação para nova tentativa.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	16/12/2020 15:04:44	Senhor Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	16/12/2020 15:06:03	vou tentar novamente
Presidente fala	16/12/2020 15:09:10	Prezados, deixarei o prazo de convocação para a empresa anexar o documento faltante, mas já enviado por email tempestivamente.
Presidente fala	16/12/2020 15:10:37	A equipe técnica ainda está analisando os documentos disponibilizados, para verificação dos requisitos estabelecidos em edital. Desse modo, suspenderei a sessão até amanhã (17/12/2020) às 9h.
Presidente fala	16/12/2020 15:11:46	peço que todos estejam conectados no dia e horário informados.
		Até lá.
Presidente fala	17/12/2020 09:01:48	Bom dia, Prezados.
Presidente fala	17/12/2020 09:02:25	Adiamos nosso retorno para 9h e 30 min de hoje. Estejam conectados. Até breve
Presidente fala	17/12/2020 09:03:23	Retifica-se: adiamos nosso retorno para 10h. Estejam conectados. Até breve.
Presidente fala	17/12/2020 10:01:12	Bom dia, Senhores Licitantes
Presidente fala	17/12/2020 10:02:46	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezada, questiono se já anexou ao sistema o documento faltante, mas enviado tempestivamente por email.
Presidente fala	17/12/2020 10:06:12	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - aguardo resposta, para que eu possa encerrar a convocação.
Fornecedor responde	17/12/2020 10:06:58	ESTAMOS TENTANDO ANEXAR CONSTANTEMENTE MAS NÃO TEMOS NENHUM RESULTADO ATÉ O MOMENTO, MAS INFORMAMOS QUE ENVIAMOS NOVAMENTE POR E-MAIL
Presidente fala	17/12/2020 10:09:49	já temos acesso ao que foi enviado tempestivamente por email. Não é necessário reenviar. Peço que busquem auxílio junto ao atendimento do comprasnet para identificar o problema, uma vez que não temos relato de nenhum outra participante de dificuldade para anexar documentos.
Presidente fala	17/12/2020 10:13:28	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Em suma: não é necessário reenviar nenhuma documentação por email, visto que já temos acesso ao que foi enviado dentro do prazo.
Presidente fala	17/12/2020 10:14:04	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - A única ação necessária é o envio dos documentos faltantes (mas já enviados por email) via comprasnet.
Presidente fala	17/12/2020 10:16:57	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Caso continue o erro para inclusão do arquivo no comprasnet, peço que enviem print da tela comprovando a informação.
Fornecedor responde	17/12/2020 10:17:46	ESTAMOS TENTANDO SUCESSIVAMENTE ENVIAR, PRECISAMOS DE MAIS UM PRAZO PARA CONTACTAR SUPORTE NO COMPRASNET
Presidente fala	17/12/2020 10:21:44	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - peço novo envio do print do erro por email, para comprovação.
Fornecedor responde	17/12/2020 10:25:30	COMO FAÇO PARA ENVIAR O PRINT? por aqui não tem como, pode ser por e-mail?
Presidente fala	17/12/2020 10:26:28	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Aguardo a chegada do email comprobatório para juntada ao processo para acompanhamento de todos os licitantes interessados.
Presidente fala	17/12/2020 10:31:00	Prezados licitantes, caso a empresa Treze comprove o erro na tentativa de anexar os documentos faltantes, anexaremos o email enviado ao processo para ciência de todos.
Presidente fala	17/12/2020 10:32:15	O link do processo para acompanhamento é:
Presidente fala	17/12/2020 10:33:17	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3395771/pecas/
Fornecedor responde	17/12/2020 10:33:22	Qualquer licitante que tenha dúvidas poderá entrar em contato conosco através do email: licitacao.dcos.proad@ufes.br para auxílio, sobre a localização das peças/documentos no processo.
Presidente fala	17/12/2020 10:35:35	E-MAIL ENVIADO COM O PRINT DA TELA
Presidente fala	17/12/2020 10:37:07	Verifico que o sistema do comprasnet está instável, pois me desconecta sucessivas vezes, atrapalhando a comunicação via chat.
Presidente fala	17/12/2020 10:38:32	Em razão do exposto, adiarei a sessão até às 13h, horário em que retornarei para continuidade.
Presidente fala	17/12/2020 10:38:50	Prezados, manterei o sistema aberto até o nosso retorno para tentativa de finalizar a publicidade via comprasnet dos documentos já disponibilizados por email.
Presidente fala	17/12/2020 10:39:06	pela Treze.
Presidente fala	17/12/2020 10:39:06	Até às 13h!
Presidente fala	17/12/2020 13:01:36	Boa tarde, Senhores
Presidente fala	17/12/2020 13:09:58	aguardem alguns instantes, por gentileza.
Presidente fala	17/12/2020 13:11:40	Prezados, informamos que a empresa Treze comprovou, mais uma vez, o erro ao tentar inserir os últimos documentos solicitados no sistema. Disponibilizaremos, como informado, ao email recebido, e o print da tela no processo, cujo link de acesso é: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3395771/pecas/
Presidente fala	17/12/2020 13:13:14	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezada licitante.
Presidente fala	17/12/2020 13:13:34	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Após análise da documentação enviada tempestivamente, houve manifestação do setor técnico, constatando a necessidade de diligências.
Presidente fala	17/12/2020 13:14:25	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Listamos Abaixo
Presidente fala	17/12/2020 13:15:01	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 1. A Carta Proposta não mencionou banco, número da conta e agência bancária, conforme item 9.2.1. Por força do Acórdão 5.883/16 – 1ª Câmara-TCU. Pedimos diligência para informações dos dados bancários para pagamento, caso contratada.
Fornecedor responde	17/12/2020 13:15:38	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 2. A planilha orçamentária é exequível, nos termos do item 9.4 do edital. Porém, há algumas inconsistências que precisam ser diligenciadas: a) Preços unitários com diversas casas decimais, provocando falhas de arredondamento: solicitamos que tanto os preços unitários quanto os totais apresentem apenas 2 casas decimais;
Presidente fala	17/12/2020 13:16:42	BOA TARDÉ! ENTREI EM CONTATO COM O SUPORTE SIASG E ELAS PEDIRAM PRA QUE ENVIASSEMOS UM PRINT DA TELA PRA ELAS VEREM O QUE ESTÁ ACONTECENDO, DIANTE DO ESPOXTO SOLICITAMOS MAIS PRAZO PARA QUE TENHAMOS UMA RESOOSTA PR PARTE DO SUPORTE.
Presidente fala	17/12/2020 13:17:25	Tenho o protocolo de atendimento que estaremos enviando no e-mail do proad para verificar veracidade Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - b) Item 21.61 com valor inexequível (98% de desconto): solicitamos confirmação da possibilidade de praticar o valor proposto. mas ressaltamos que o item não é considerado relevante, não sendo passível de desclassificação, conforme §3º do art. 24 da lei 12.462/2011;
Presidente fala	17/12/2020 13:17:50	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - c) Itens 7.4, 13.2 e 19.38 com valor superior ao estimado, ferindo os critérios de aceitabilidade de valores unitários do Projeto Básico (item 17.5.2) e fazendo com que a Etapa 13 (Serralheria) apresentasse valor superior ao estimado, ferindo o item 9.2.3.3.3.1 do Edital: solicitamos a redução dos valores;
Fornecedor responde	17/12/2020 13:19:26	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - d) Foram mantidos, no cabeçalho da planilha, do relatório de composições e do cronograma os dados da responsável pelo orçamento de referência: solicitamos a retirada de todas as informações referentes à responsável pelo orçamento de referência. O VALOR TOTAL DA PLANILHA ESTÁ COM UM ÓTIMO VALOR, NESSE CASO PODEMOS PROVIDENCIAR OS AJUSTES
Presidente fala	17/12/2020 13:22:01	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ok.
Fornecedor responde	17/12/2020 13:23:15	PODEMOS PROVIDENCIAR TODOS OS AJUSTES, PRECISAMOS DE MAIS PRAZO.
Presidente fala	17/12/2020 13:24:52	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Tendo em vista a necessidade de atendimento à diligência, e também pelo problema comprovado de anexação dos documentos ao sistema, concederemos o prazo para envio dos documentos até amanhã às 9h.
Fornecedor responde	17/12/2020 13:26:12	Obrigado!

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	17/12/2020 13:26:49	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Caso não consigam anexar os documentos da diligência no sistema do comprasnet dentro do prazo (9h), pedimos que envie por email único.
Presidente fala	17/12/2020 13:28:11	Pelo exposto, suspendemos a sessão até às 10h de amanhã (18/12/2020), horário em que voltaremos ao chat para continuidade. Peço que estejam conectados.
Fornecedor responde	17/12/2020 13:33:31	ESTAMOS AGUARDANDO RESPOSTA DO SIASG, CONFORME PROTOCOLO ENVIADO AO E-MAIL DO PROAD
Presidente fala	18/12/2020 09:00:45	Bom dia, Prezados.
Presidente fala	18/12/2020 09:04:05	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. Licitantes. Encaminhamos enviada por email tempestivamente para a análise da área técnica.
Fornecedor responde	18/12/2020 09:05:12	Bom dia!
Presidente fala	18/12/2020 09:08:17	Ainda estamos no aguardo da resposta por parte do Siasg Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - retificamos: encaminhamos a planilha enviada por email tempestivamente (por email) para o setor técnico.
Fornecedor responde	18/12/2020 09:09:50	Certo, cremos que todas as correções solicitadas foram corrigidas.
Presidente fala	18/12/2020 09:09:58	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - questiono se, além da planilha, foi enviado algum outro documento dentro do prazo para cumprimento da diligência?
Presidente fala	18/12/2020 09:10:57	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Não identifiquei a abordagem de dois pontos da diligência:
Presidente fala	18/12/2020 09:12:11	de todo modo, retornarei à sessão no horário informado inicialmente. às 10h. Até lá.
Fornecedor responde	18/12/2020 09:14:00	ONTEM FOI ENCAMINHADA PLANILH E DECLARAÇÕES QUE NÃO FOI POSSÍVEL ENVIAR NO ANEXO DO SISTEMA
Presidente fala	18/12/2020 10:00:59	Prezados, licitantes. Peço desculpas por ter retornado à sessão antes do prazo. Estou operando alguns RDC pela Universidade, e confundi a sala do RDC1 com a sala do RDC3.
Presidente fala	18/12/2020 10:02:19	Entretanto, informo que os recados aqui dados estão corretos. A empresa Treze enviou por email, tempestivamente, planilha para atendimento à diligência.
Presidente fala	18/12/2020 10:03:36	o documento não foi inserido no comprasnet, pois a empresa comprovou erro no sistema, ao tentar inserir os documentos faltantes.
Presidente fala	18/12/2020 10:04:39	A empresa também comprovou que abriu chamados no suporte do comprasnet para resolução do problema, conforme email que será juntado ao processo.
Presidente fala	18/12/2020 10:05:11	Os tickets do chamado ao suporte pela licitante são: 2177656 e 2174961.
Presidente fala	18/12/2020 10:06:08	Em paralelo, a Comissão de licitação também abriu, ontem, chamado para verificar a possibilidade de resolução do problema, pelo ambiente de acesso do presidente.
Presidente fala	18/12/2020 10:07:41	também foi aberto outro chamado ao suporte, pois o ambiente de operação do RDC está instável, desconectando automaticamente desde ontem, o que dificulta os trabalhos nas sessões e as comunicações via chat.
Presidente fala	18/12/2020 10:08:53	Os tickets do chamado ao suporte pela comissão de licitação são: 2177049 e 2177117.
Presidente fala	18/12/2020 10:10:50	Feitos os esclarecimentos, informo, ainda, que estamos disponíveis para qualquer solicitação de esclarecimentos através do email: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Presidente fala	18/12/2020 10:13:33	É possível acessar o processo através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3395771/pecas/ Ou, em caso de dificuldades para verificar algum documento, podem nos solicitar auxílio via email.
Presidente fala	18/12/2020 10:13:44	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezada licitante.
Presidente fala	18/12/2020 10:14:12	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - A planilha enviada em caráter de diligência foi analisada pela equipe técnica da contratação.
Presidente fala	18/12/2020 10:14:58	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Seguem os apontamentos deles: "Informo que: Foram sanados os valores em sobrepreço; Foram retirados os dados da responsável pelo orçamento de referência."
Presidente fala	18/12/2020 10:15:36	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "Porém: a. Não foram informados os dados bancários, conforme solicitado em diligência; b. Não foi confirmada a possibilidade de praticar o valor inexequível verificado, conforme solicitado em diligência, e o valor do item foi majorado; c. Não foram corrigidos os erros de arredondamento da planilha, conforme solicitado em diligência - necessário que nenhum preço unitário ou total tenha mais do que 2 casas decimais, ou seja, a cada nova multiplicação deve ser novamente arredondado."
Presidente fala	18/12/2020 10:18:10	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Peço que, além do ajuste na planilha mencionado em "c", que encaminhem documento com as informações dos dados bancários ("a"), e que encaminhem uma declaração relacionada à "b".
Presidente fala	18/12/2020 10:21:08	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Concedo o prazo para envio por email até 12h (já que não é possível o cumprimento por meio de anexação ao comprasnet).
Presidente fala	18/12/2020 10:24:49	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Peço que atendam todos os aspectos solicitados na diligência, sob pena de não aceitação da proposta, conforme item 9.5.1 do edital.
Presidente fala	18/12/2020 10:26:09	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Em caso de dúvidas sobre a diligência ou necessidade de prorrogação, peço envio de email tempestivo, ou seja, antes das 12h, nos termos do art. 9.5.2 do edital:
Presidente fala	18/12/2020 10:26:40	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "9.5.2. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo:"
Presidente fala	18/12/2020 10:27:19	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - como não estaremos conectados ao chat, reforço que a comunicação deverá ser por email.
Presidente fala	18/12/2020 10:28:05	Prezados licitantes, tendo em vista a abertura de prazo, retomaremos às atividades às 13h. Peço que estejam conectados ao chat. Até lá.
Fornecedor responde	18/12/2020 12:23:50	SOLICITAMOS PRAZO ATÉ AS 14:00H, DEVIDO QUEDA DE ENERGIA
Presidente fala	18/12/2020 13:05:45	Boa tarde, Prezados
Presidente fala	18/12/2020 13:05:52	Estamos de volta.
Presidente fala	18/12/2020 13:10:57	É necessário uma retificação de posicionamento em relação à proposta ajustada e corrigida em caráter de diligência, com força do entendimento do Tribunal de Contratos da União.
Presidente fala	18/12/2020 13:12:22	Serão aceitos os ajustes já realizados na primeira diligência em relação aos valores unitários acima do estimado, e em relação ao valor inexequível isoladamente.
Presidente fala	18/12/2020 13:12:32	Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)
Presidente fala	18/12/2020 13:12:41	A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
Presidente fala	18/12/2020 13:15:16	Também citamos o art. 24, §3º da LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011:
Presidente fala	18/12/2020 13:16:36	§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários considerados relevantes, conforme dispuser o regulamento.
Presidente fala	18/12/2020 13:21:25	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezados, diante da retificação de posicionamento, peço que apresentem documentos com informações bancárias até às 14h e 30 min, via email.
Presidente fala	18/12/2020 13:22:45	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - O documento pode ser uma declaração simples

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		assinada pela empresa.
Presidente fala	18/12/2020 13:23:10	Prezados, retornaremos à sessão 15h para continuidade das atividades.
Presidente fala	18/12/2020 13:23:16	Até lá.
Fornecedor responde	18/12/2020 13:58:42	Boa tarde!
		Todas as diligências foram respondidas e enviadas no e-mail do PROAD, bem como a planilha ajustada com correção das casas decimais e declaração com os dados bancários
Presidente fala	18/12/2020 14:59:56	Boa tarde, Prezados. Confirmamos o envio dos documentos solicitados pela TREZE via email.
Presidente fala	18/12/2020 15:02:08	Como o suporte do comprasnet ainda não se manifestou em relação aos chamados abertos para solucionar os envios dos anexos faltantes no sistema, suspenderemos a sessão até segunda (21/12/2020) às 9h.
Presidente fala	18/12/2020 15:02:37	Retornaremos no dia e horário informados para mais notícias.
Presidente fala	18/12/2020 15:02:44	Até lá.
Presidente fala	21/12/2020 09:04:18	Bom dia, Senhores.
Presidente fala	21/12/2020 09:04:27	estamos de volta
Presidente fala	21/12/2020 09:06:29	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - questionamos se os protocolos de atendimento sobre o problema de anexação dos documentos ao comprasnet tiveram resposta do suporte.
Fornecedor responde	21/12/2020 09:09:07	Bom dia!
		As últimas informações foram as que encaminhei no e-mail dia 18/12
Presidente fala	21/12/2020 09:11:03	Senhores Licitantes, adiaremos a sessão até 13h. Caso o comprasnet até esse horário, não nos der uma solução sobre esse problema de anexação dos documentos pela TREZE, daremos prosseguimento. Os documentos que a mesma não conseguiu anexar no comprasnet estarão disponível no processo, cujo link já foi passado a todos.
Presidente fala	21/12/2020 09:11:44	Dessa forma, peço que estejam conectados às 13h para mais notícias.
Presidente fala	21/12/2020 09:12:03	Até lá: 21/12/2020 às 13h.
Presidente fala	21/12/2020 12:48:31	Prezados, retorno antecipadamente para informá-los sobre a necessidade de adiamento da continuidade dos nossos trabalhos para amanhã (22/12/2020) às 11h. Nosso sistema interno está muito lento, prejudicando a anexação dos documentos ao processo.
		Estejam todos conectados. Até lá.
Presidente fala	21/12/2020 12:48:46	Prezados, retorno antecipadamente para informá-los sobre a necessidade de adiamento da continuidade dos nossos trabalhos para amanhã (22/12/2020) às 14h. até lá.
Presidente fala	21/12/2020 17:06:10	Prezados, retorno antecipadamente para informá-los sobre a necessidade de adiamento da continuidade dos nossos trabalhos para amanhã (22/12/2020) às 14h. até lá.
Presidente fala	22/12/2020 14:03:30	Boa tarde, Prezados
Presidente fala	22/12/2020 14:04:24	Informo a necessidade de adiar o retorno das atividades dessa sessão para às 15h de hoje. Estejam conectados. Até lá
Presidente fala	22/12/2020 15:04:00	Boa tarde, Prezados.
Presidente fala	22/12/2020 15:04:08	estamos de volta.
Presidente fala	22/12/2020 15:04:17	Peço que aguardem alguns minutos
Presidente fala	22/12/2020 15:07:11	Prezados
Presidente fala	22/12/2020 15:07:37	Informamos que a análise de todos os documentos apresentados pela empresa TREZE foram realizadas.
Presidente fala	22/12/2020 15:08:06	Todos documentos foram tempestivamente enviados por email.
Presidente fala	22/12/2020 15:09:49	Conforme já falado anteriormente no chat, a empresa comprovou que, desde 16/12 às 14h e 56min, não consegue anexar novos documentos no sistema do comprasnet.
Presidente fala	22/12/2020 15:12:32	O email comprobatório encontra-se na sequencial 126 do Processo digital nº 23068.040258/2020-11. Link de acesso https://protocolo.ufes.br/#!/documentos/3395771/pecas/
Presidente fala	22/12/2020 15:15:24	Após, a empresa Treze abriu tickets de atendimento do Comprasnet (sequencial 128 a 130 do processo), na tentativa de sanar o erro desde 17/12/2020. Mas, segundo informações da própria empresa, os mesmos ainda não foram respondidos.
Presidente fala	22/12/2020 15:17:03	Tendo em vista os problemas de anexação de documentos, a Comissão de Licitação também abriu chamados (tickets - sequenciais 131 e 132 do processo), desde o dia 17/12, mas também não obtivemos resposta.
Presidente fala	22/12/2020 15:19:50	Para clareza, os documentos pendentes de anexação ao comprasnet são: Declarações (sequencial 127 do processo); planilha ajustada na primeira diligência (sequenciais 117 do processo); planilha final (seq. 120); dados bancários (seq. 121) e resposta à diligência final (seq. 122).
Presidente fala	22/12/2020 15:21:15	Os emails que comprovam os envios dos documentos iniciais e também das diligências dentro do prazo constam no processo, às sequenciais 95 a 104; 116 e 119.
Presidente fala	22/12/2020 15:23:04	Tendo em vista a necessidade de prosseguir com o certame, considerando a ausência de resposta do suporte do SIASG aos chamados abertos, encerraremos o prazo de convocação da empresa, e daremos andamento aos procedimentos sem anexar os documentos faltantes no comprasnet.
Presidente fala	22/12/2020 15:27:19	Dessa forma, concederemos o prazo para que as empresas possam acessar o processo digital (link: https://protocolo.ufes.br/#!/documentos/3395771/pecas/) para verificar os documentos juntados, que não constam no acesso do comprasnet.
Presidente fala	22/12/2020 15:28:03	Dessa forma, retornaremos à sessão às 16h e 30min para continuidade.
Presidente fala	22/12/2020 15:29:03	Em caso de dúvidas sobre os documentos, sobre como acessar o processo, ou até sobre como localizar os documentos dentro do processo, disponibilizamos nosso email: licitacao.dcos.proad@ufes.br .
Presidente fala	22/12/2020 15:29:14	Até às 16h e 30 min de hoje.
Presidente fala	22/12/2020 16:30:04	Boa tarde, Prezados licitantes. Estamos de volta para prosseguirmos.
Presidente fala	22/12/2020 16:31:49	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Senhores, a proposta da empresa foi analisada após diligência pelo setor técnico da contratação.
Presidente fala	22/12/2020 16:32:58	O mesmo se manifestou favorável ao aceite da mesma.
Fornecedor responde	22/12/2020 16:33:24	Boa tarde!
Presidente fala	22/12/2020 16:34:02	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Reproduzo na íntegra: "na planilha ainda constam problemas de arredondamento de casas decimais em alguns preços unitários e totais. Entretanto, este fator isolado não configura motivo para recusa da proposta, devendo a empresa proceder com o ajuste até a data de assinatura do contrato, de tal forma que o valor global da proposta mantenha-se igual ou inferior à última proposta enviada durante o certame."
Fornecedor responde	22/12/2020 16:35:38	Sim, estamos cientes e iremos fazer os acertos necessários
Presidente fala	22/12/2020 16:37:34	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Com a relação à habilitação, constatou-se atendimento aos critérios estabelecidos em edital. As análises, as autenticações e as emissões de documentos comprobatórios estão disponíveis no processo digital (link de acesso: https://protocolo.ufes.br/#!/documentos/3395771/pecas/).
Presidente fala	22/12/2020 16:38:45	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Em especial, com relação aos critérios de qualificação técnica, houve manifestação do setor técnico da contratação, favoravelmente à habilitação da Treze.
Fornecedor responde	22/12/2020 16:39:06	Solicitaremos via e-mail o passo a passo para visualizar o processo
Presidente fala	22/12/2020 16:39:30	Dessa forma, realizaremos os procedimentos de aceite da proposta e habilitação, com posterior abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso pelas participantes.
Presidente fala	22/12/2020 16:39:42	Senhor fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 01.070.171/0001-50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	22/12/2020 16:41:45	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Confirma o valor final de R\$ 2.128.471,33?
Presidente fala	22/12/2020 16:43:53	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - aguardo

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Fornecedor responde	22/12/2020 16:44:29	SIM, CONFIRMAMOS O VALOR DE R\$ 2.128.471,33
Presidente fala	22/12/2020 16:45:10	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Obrigada
Fornecedor responde	22/12/2020 16:45:57	Nós que agradecemos
Presidente fala	22/12/2020 16:46:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	22/12/2020 16:56:10	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	22/12/2020 16:56:42	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 22/12/2020 às 17:07.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:07 horas do dia 22 de Dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI

Presidente

GABRIELA REPKE NOVELLI

Presidente substituto

FERNANDO HIDEKI KABASAWA

Membro
