



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 1/2020

Às 08:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 522/2020 de 23/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12020. Objeto: Execução de obra de reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI localizado na sede da unidade de Alegre da UFES às normas de segurança contra incêndio e pânico, conforme projeto apresentado e aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, inclusive obtenção de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Cíveis de Edificação Prediais

Descrição Complementar:

Reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 408.935,7400

Aceito para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 330.990,0000, valor negociado a R\$ 330.981,1200.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Cíveis de Edificação Prediais

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
28.180.167/0001-09	DO MONTE CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	342.496,0700	342.496,0700	14/12/2020 15:44:23
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de obra de reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI localizado na sede da unidade de Alegre da UFES às normas de segurança contra incêndio e pânico, conforme projeto apresentado e aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, inclusive obtenção de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros.							
31.361.007/0001-62	SUPREMO SERVICOS GERAIS EM CONSTRUcoes E SERVICOS EIREL	Sim	Sim	1	408.000,0000	408.000,0000	13/12/2020 15:58:21
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação para execução de obra de reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI – localizado na sede da unidade de Alegre da UFES – às normas de segurança contra incêndio e pânico, conforme projeto apresentado e aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, inclusive obtenção de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 1/2020 e seus anexos; PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 1/2020 e seus anexos; PRAZO DE VIGENCIA: Conforme EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 1/2020 e seus anexos; PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: Conforme EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 1/2020 e seus anexos;							
01.070.171/0001-50	TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	408.930,0000	408.930,0000	12/12/2020 10:32:18
Descrição detalhada do objeto ofertado: Reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI – localizado na sede da unidade de Alegre da UFES							
28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	Não	-	1	408.935,0000	408.935,0000	11/12/2020 16:16:04
Descrição detalhada do objeto ofertado: Reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI							
33.075.863/0001-87	CONSTRUTORA SOBERANA EIRELI	Sim	Sim	1	408.935,7400	408.935,7400	04/12/2020 16:35:50
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de obra de reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI localizado na sede da unidade de Alegre da UFES às normas de segurança contra incêndio e pânico, conforme projeto apresentado e aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, inclusive obtenção de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros.							

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
39.272.265/0001-84	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: REFORMA/ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DO REUNI.	Sim	Não	1	408.935,7400	408.935,7400	11/12/2020 10:42:01
29.708.632/0001-96	EFA ACRIS LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de obra de reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI localizado na sede da unidade de Alegre da UFES às normas de segurança contra incêndio e pânico, conforme projeto apresentado e aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, inclusive obtenção de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros.	Sim	Sim	1	408.935,7400	408.935,7400	14/12/2020 19:17:08
34.848.877/0001-59	ACP RECONS ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para execução de obra de reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI – localizado na sede da unidade de Alegre da UFES – às normas de segurança contra incêndio e pânico, conforme projeto apresentado e aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, inclusive obtenção de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Sim	Sim	1	408.935,7400	408.935,7400	14/12/2020 22:06:26
13.134.414/0001-55	TOP CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Reforma/adequação do prédio de laboratório REUNI	Sim	Sim	1	408.935,7400	408.935,7400	15/12/2020 05:55:22

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
15/12/2020 08:41:05:997	34.848.877/0001-59	330.900,0000
15/12/2020 08:40:53:093	01.070.171/0001-50	330.990,0000
15/12/2020 08:39:10:783	34.848.877/0001-59	331.000,0000
15/12/2020 08:38:58:960	01.070.171/0001-50	331.550,0000
15/12/2020 08:38:35:010	01.070.171/0001-50	331.640,0000
15/12/2020 08:37:50:253	34.848.877/0001-59	331.600,0000
15/12/2020 08:37:33:037	01.070.171/0001-50	331.649,0000
15/12/2020 08:37:02:903	39.272.265/0001-84	390.532,0000
15/12/2020 08:36:17:050	34.848.877/0001-59	331.650,0000
15/12/2020 08:36:05:350	01.070.171/0001-50	331.699,0000
15/12/2020 08:35:35:527	34.848.877/0001-59	331.700,0000
15/12/2020 08:35:24:297	01.070.171/0001-50	331.799,0000
15/12/2020 08:34:36:820	28.180.167/0001-09	332.456,0000
15/12/2020 08:34:03:200	34.848.877/0001-59	331.800,0000
15/12/2020 08:33:50:517	01.070.171/0001-50	331.980,0000
15/12/2020 08:33:33:020	34.848.877/0001-59	332.000,0000
15/12/2020 08:33:20:037	01.070.171/0001-50	332.900,0000
15/12/2020 08:32:47:027	31.361.007/0001-62	368.000,0000
15/12/2020 08:32:16:300	34.848.877/0001-59	333.000,0000
15/12/2020 08:32:04:393	01.070.171/0001-50	333.340,0000
15/12/2020 08:31:20:793	31.361.007/0001-62	380.000,0000
15/12/2020 08:30:53:767	34.848.877/0001-59	333.350,0000
15/12/2020 08:30:29:583	01.070.171/0001-50	334.799,0000
15/12/2020 08:29:34:657	34.848.877/0001-59	334.800,0000
15/12/2020 08:29:08:503	01.070.171/0001-50	334.849,0000
15/12/2020 08:28:15:030	34.848.877/0001-59	334.850,0000
15/12/2020 08:27:47:550	01.070.171/0001-50	334.899,0000
15/12/2020 08:26:16:833	34.848.877/0001-59	334.900,0000
15/12/2020 08:26:01:367	01.070.171/0001-50	334.999,9000
15/12/2020 08:25:36:403	01.070.171/0001-50	335.339,0000
15/12/2020 08:24:37:680	34.848.877/0001-59	335.000,0000
15/12/2020 08:24:12:777	28.180.167/0001-09	335.340,0000
15/12/2020 08:23:22:833	34.848.877/0001-59	335.350,0000
15/12/2020 08:23:17:773	01.070.171/0001-50	335.369,0000
15/12/2020 08:22:57:120	28.180.167/0001-09	335.370,0000
15/12/2020 08:22:13:393	34.848.877/0001-59	335.380,0000
15/12/2020 08:21:59:897	01.070.171/0001-50	335.475,0000
15/12/2020 08:21:40:307	28.180.167/0001-09	335.480,0000
15/12/2020 08:21:18:717	01.070.171/0001-50	335.989,9000
15/12/2020 08:21:15:733	34.848.877/0001-59	335.490,0000
15/12/2020 08:20:38:473	01.070.171/0001-50	335.999,9000
15/12/2020 08:20:25:773	28.180.167/0001-09	335.990,0000
15/12/2020 08:18:23:830	34.848.877/0001-59	336.000,0000
15/12/2020 08:17:44:977	28.180.167/0001-09	337.000,0000
15/12/2020 08:17:41:260	01.070.171/0001-50	338.499,9000
15/12/2020 08:17:19:183	01.070.171/0001-50	338.599,9000
15/12/2020 08:17:03:000	34.848.877/0001-59	338.500,0000
15/12/2020 08:16:31:320	28.180.167/0001-09	338.600,0000
15/12/2020 08:16:10:870	28.180.167/0001-09	338.700,0000
15/12/2020 08:16:02:637	34.848.877/0001-59	338.700,0000
15/12/2020 08:15:29:627	01.070.171/0001-50	338.799,0000
15/12/2020 08:15:06:740	13.134.414/0001-55	394.985,1200
15/12/2020 08:14:54:697	28.180.167/0001-09	338.800,0000
15/12/2020 08:14:37:123	34.848.877/0001-59	338.900,0000
15/12/2020 08:13:39:243	28.180.167/0001-09	339.000,0000
15/12/2020 08:13:14:857	34.848.877/0001-59	339.400,0000
15/12/2020 08:10:31:280	01.070.171/0001-50	342.496,0000

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
15/12/2020 08:10:24:873	28.180.167/0001-09	339.500,0000
15/12/2020 08:09:50:427	34.848.877/0001-59	340.000,0000
15/12/2020 08:00:57:743	33.075.863/0001-87	408.935,7400
15/12/2020 08:00:57:743	39.272.265/0001-84	408.935,7400
15/12/2020 08:00:57:743	28.508.315/0001-63	408.935,0000
15/12/2020 08:00:57:743	01.070.171/0001-50	408.930,0000
15/12/2020 08:00:57:743	31.361.007/0001-62	408.000,0000
15/12/2020 08:00:57:743	28.180.167/0001-09	342.496,0700
15/12/2020 08:00:57:743	29.708.632/0001-96	408.935,7400
15/12/2020 08:00:57:743	34.848.877/0001-59	408.935,7400
15/12/2020 08:00:57:743	13.134.414/0001-55	408.935,7400

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	15/12/2020 08:09:00	
Em Encerramento de Lances	15/12/2020 08:26:05	Batida iminente. Data/Hora iminência: 15/12/2020 08:31:05.
Item Encerrado	15/12/2020 08:41:53	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	15/12/2020 09:11:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 34.848.877/0001-59.
Encerrado Convocação	15/12/2020 12:26:51	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 34.848.877/0001-59, para envio de anexo.
Recusa Proposta	15/12/2020 15:14:55	Recusa de proposta. Fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.848.877/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 330.900,0000. Motivo: Após análise da proposta pelo setor técnico da contratação, identificou-se o não cumprimento dos requisitos do Edital, a saber: 9.2.3, 9.2.3 "a", 9.2.3 "b", 9.2.3 "c", 9.2.3.1. Portanto, procederei com a recusa da proposta no sistema..
Fornecedor Convocado	15/12/2020 15:38:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.
Encerrado Convocação	17/12/2020 14:02:09	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50, para envio de anexo.
Inclusão Intenção Recurso	18/12/2020 09:13:20	Fornecedor DO MONTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.180.167/0001-09, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Fornecedor Convocado	18/12/2020 09:20:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.
Encerrado Convocação	21/12/2020 15:25:49	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50, para envio de anexo.
Valor Negociado	21/12/2020 15:25:58	Negociação de valor de proposta. Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 330.990,0000. Valor negociado: R\$ 330.981,1200. Motivo: Negociação após ajuste de planilha em diligência..
Aceite Proposta	21/12/2020 15:25:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 330.990,0000, com valor negociado de R\$ 330.981,1200.
Exclusão Intenção Recurso	21/12/2020 15:30:53	Fornecedor DO MONTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.180.167/0001-09, excluiu a intenção de recurso.
Inclusão Intenção Recurso	21/12/2020 15:31:02	Fornecedor DO MONTE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.180.167/0001-09, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Fornecedor Habilitado	21/12/2020 15:36:03	Habilitação individual do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
28.180.167/0001-09	21/12/2020 15:31:02	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação:

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	02/12/2020 19:04:31	Incluído membro PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI e CPF: 11664302786 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	02/12/2020 19:04:32	Incluído membro GABRIELA REPKE NOVELLI e CPF: 12707394769 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	02/12/2020 19:04:32	Incluído membro FERNANDO HIDEKI KABASAWA e CPF: 14685916735 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	02/12/2020 19:04:32	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786.
Disputa aberta encerrada	15/12/2020 08:47:35	Finalizada a fase de disputa aberta.
Troca de Presidente	15/12/2020 12:24:23	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade administrativa..
Troca de Presidente	15/12/2020 13:00:37	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade administrativa..
Troca de Presidente	15/12/2020 13:52:46	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade Administrativa..
Troca de Presidente	15/12/2020 15:01:07	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade administrativa..
Abertura de Prazo	15/12/2020 15:14:55	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fornecedor Convocado	15/12/2020 15:26:37	Convocação do fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.848.877/0001-59, para alteração das declarações.
Encerrado convocação	15/12/2020 15:26:44	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 34.848.877/0001-59, para alteração das declarações.
Troca de Presidente	17/12/2020 09:12:42	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade Administrativa..
Troca de Presidente	17/12/2020 09:13:24	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade administrativa..
Troca de Presidente	17/12/2020 13:56:29	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade administrativa..
Troca de Presidente	18/12/2020 09:13:34	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade administrativa..
Fechamento de Prazo	21/12/2020 15:39:21	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/12/2020 às 15:50.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	15/12/2020 08:01:35	Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do RDC n.º 01/2020, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Presidente fala	15/12/2020 08:02:02	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei n.º 12.462/2011. Nos termos do art. 47, inciso IV da Lei n.º 12.462/2011, do, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Presidente fala	15/12/2020 08:02:31	A exclusão de lance pelo presidente da comissão durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço. As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo presidente da comissão no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Presidente fala	15/12/2020 08:04:08	Por fim, ressaltamos a urgência da contratação do objeto da licitação pela Universidade. Dessa forma, peço que estejam sempre conectados ao chat nos momentos de retorno avisado pelo presidente.
Presidente fala	15/12/2020 08:04:31	Boa disputa a todos!
Presidente fala	15/12/2020 08:07:47	Em breve abriremos o item para os lances. Aguardem.
Presidente fala	15/12/2020 08:09:00	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	15/12/2020 08:25:30	Prosseguirei com o encerramento aleatório.
Presidente fala	15/12/2020 08:26:05	O Item 1 poderá receber lances até 08:31:05 de 15/12/2020 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	15/12/2020 08:47:14	Prezados, peço que permaneçam conectados para as comunicações seguintes.
Sistema informa	15/12/2020 08:47:35	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	15/12/2020 08:50:15	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Bom dia, Prezados
Presidente fala	15/12/2020 08:50:58	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Em razão do disposto no art. 26 da Lei n.º 12.462/2011 e também na condição 9.1.1 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta em 1%. Aguardo manifestação.
Presidente fala	15/12/2020 08:54:13	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Prezados, estão conectados?
Fornecedor responde	15/12/2020 08:54:46	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Segue derradeira proposta em R\$ 330.500,00.
Presidente fala	15/12/2020 08:56:12	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Confirmam a redução de R\$400,00 (quatrocentos reais)?
Fornecedor responde	15/12/2020 08:57:09	sim, confirmamos.
Presidente fala	15/12/2020 08:57:31	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - ok.
Presidente fala	15/12/2020 08:59:46	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação e da proposta de preços adequada ao valor negociado (em formato pdf e excel), por meio da opção enviar anexo do sistema. O sistema ficará aberto até 11h e 10 minutos.
Presidente fala	15/12/2020 09:01:52	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Como a empresa está enquadrada como ME/EPP (com declaração anexa no sistema), pedimos que, juntamente com o balanço patrimonial, seja enviada a DRE para verificações.
Presidente fala	15/12/2020 09:02:32	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacao.dcos.proad@ufes.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Fornecedor responde	15/12/2020 09:03:01	Sr. pregoeiro solicito a extensão do prazo para apresentação da documentação até as 16:00h desta data, se possível. Aguardo resposta.
Presidente fala	15/12/2020 09:05:43	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio dos documentos de habilitação e da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada. Retomaremos a sessão às 11h e 10 de hoje para mais informações. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
Presidente fala	15/12/2020 09:07:48	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Prezados, concederei prorrogação de 1h de prazo, ou seja, peço que apresentem a documentação e proposta ajustada até 12h e 10 min de hoje.
Fornecedor responde	15/12/2020 09:09:03	ok, obrigado!
Presidente fala	15/12/2020 09:09:38	Prezados, tendo em vista a solicitação de prorrogação da ACP, retornaremos às atividades no chat às 13h. Não mais às 11h e 10min. Peço que estejam conectados.
Presidente fala	15/12/2020 09:11:39	Senhor Fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.848.877/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	15/12/2020 09:11:56	Até breve.
Presidente fala	15/12/2020 12:26:51	Senhor fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 34.848.877/0001-59, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	15/12/2020 13:01:49	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Prezados, boa tarde
Presidente fala	15/12/2020 13:02:57	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Verificamos o envio tempestivo de dois emails com diversos documentos e proposta.
Presidente fala	15/12/2020 13:04:36	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Entretanto, os envios via sistema do comprasnet foram intempestivos.
Presidente fala	15/12/2020 13:07:09	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Dessa forma, ressaltamos que só podemos considerar o que foi enviado dentro do prazo estabelecido.
Presidente fala	15/12/2020 13:08:47	Prezados, continuaremos com as análise dos documentos enviados. retornaremos ao chat às 14h para mais informações. Estejam conectados.
Presidente fala	15/12/2020 13:09:39	Até lá. Retifico: retornaremos às 14h e 30 min de hoje.
Presidente fala	15/12/2020 14:30:49	Até lá.
Presidente fala	15/12/2020 14:32:19	Prezados, boa tarde. Retomaremos a sessão às 15h e 10min de hoje, ocasião em que será divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes. Estejam conectados.
Presidente fala	15/12/2020 14:32:25	Até mais
Presidente fala	15/12/2020 15:11:02	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Prezados, como informado anteriormente no chat, só foram considerados para análise de cumprimento dos requisitos de edital os documentos enviados tempestivamente por email. Para acompanhamento de todos licitantes: os e-mails enviados pela empresa, assim como os documentos neles anexados, estão disponíveis no link de acesso: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3395779/pecas/
Presidente fala	15/12/2020 15:14:15	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Após análise da proposta pelo setor técnico da contratação, identificou-se o não cumprimento dos requisitos do Edital, a saber: 9.2.3, 9.2.3 "a", 9.2.3 "b", 9.2.3 "c",

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		9.2.3.1. Portanto, procederei com a recusa da proposta no sistema.
Presidente fala	15/12/2020 15:14:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	15/12/2020 15:22:24	Para ACP RECONS ENGENHARIA LTDA - Sobre os documentos apresentados tempestivamente para habilitação: o setor técnico constatou o descumprimento dos itens do Edital, a saber: 10.5.4, 10.5.4.4.1, 10.5.4.4.2, 10.5.4.4.3, 10.5.4.4.4, 10.5.4.4.5, 10.5.4.5, 10.5.4.5.1, 10.5.4.5.2 e 10.5.4.6.
Presidente fala	15/12/2020 15:26:37	Dessa forma, procederei com a inabilitação da empresa. Senhor Fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.848.877/0001-59, solicito o envio de suas declarações em atendimento aos requisitos do edital. O prazo para envio será encerrado quando: forem enviadas as suas declarações ou o Presidente da Comissão de Licitação ordenar o encerramento para envio de suas declarações.
Presidente fala	15/12/2020 15:26:44	Senhor Fornecedor ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 34.848.877/0001-59, o prazo para envio de suas declarações em atendimento aos requisitos do edital foi encerrado pelo presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	15/12/2020 15:29:04	Peço que permaneçam conectados.
Presidente fala	15/12/2020 15:35:37	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezada, vocês são os novos detentores da melhor proposta,
Presidente fala	15/12/2020 15:36:45	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Podemos negociar a redução do valor do seu melhor lance em 1%?
Presidente fala	15/12/2020 15:38:14	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Peço a manifestação sobre a negociação por email.
Presidente fala	15/12/2020 15:38:38	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação e da proposta de preços adequada ao melhor lance/valor negociado (em formato pdf e excel), por meio da opção enviar anexo do sistema.
Presidente fala	15/12/2020 15:38:52	Senhor Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	15/12/2020 15:40:19	Manteremos o sistema aberto para que insiram os documentos solicitados até 17:45 de hoje.
Presidente fala	15/12/2020 15:41:29	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Como a empresa está enquadrada como ME/EPP (conforme declaração anexa ao sistema) , peço que também insiram a DRE, juntamente com o Balanço patrimonial
Presidente fala	15/12/2020 15:41:53	Prezados, retornaremos à sessão às 18h para mais informações.
Fornecedor responde	15/12/2020 15:53:51	Boa tarde! Poderiam me conceder um prazo até amanhã, tendo em vista estar participando também do RDC 03/2020
Presidente fala	15/12/2020 17:59:18	Prezados
Presidente fala	15/12/2020 17:59:24	estamos de volta
Presidente fala	15/12/2020 18:05:13	Estamos problemas de conexão.
Presidente fala	15/12/2020 18:08:43	Em razão do exposto, retornaremos à sessão amanhã às 9h.
Presidente fala	15/12/2020 18:16:01	Retifico, retornaremos amanhã às 14h
Presidente fala	15/12/2020 18:18:19	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezados, estamos avaliando o impacto da instabilidade do sistema na condução do certame. Amanhã às 14h daremos um retorno sobre o pedido de prorrogação.
		Até lá
Fornecedor responde	15/12/2020 19:30:09	BOA NOITE! ENVIAMOS ALGUNS DOCUMENTOS PELO SISTEMA COMPRASNET E OUTROS PELOS E-MAILS: Constru13@yahoo.com.br e luis.13.treze@gamil.com , caso esteja faltando algum documento antes do prazo concedido, ou seja até as 10:00 horas favor informar no chat ou nos e-mails ou ainda pelos números (28) 3552-1201 ou (28) 99981-7632 falar com Luís Carlos
Presidente fala	16/12/2020 14:09:50	Boa tarde, Senhores licitantes.
Presidente fala	16/12/2020 14:10:50	Estamos analisando a situação da tempestividade do pedido de prorrogação do pedido da empresa TREZE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, e demais aspectos do RDC em questão.
Presidente fala	16/12/2020 14:11:19	Portanto, mantemos a sessão suspensa até às 17h para mais informações.
Presidente fala	16/12/2020 14:11:38	Peço que às 17 estejam conectados para mais comunicações.
Presidente fala	16/12/2020 14:11:46	Até lá.
Presidente fala	16/12/2020 17:00:23	Boa tarde, Prezados licitantes
Presidente fala	16/12/2020 17:06:02	Peço que aguardem alguns instantes
Presidente fala	16/12/2020 17:13:38	Prezados, é necessário retificar a as condições de inabilitação da empresa ACP RECONS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 34.848.877/0001-59. Identificamos um email na caixa de Spam, enviado tempestivamente, com documentos que não foram considerados na análise da habilitação.
Presidente fala	16/12/2020 17:13:49	O email, os documentos e manifestação do setor técnico encontram-se disponíveis para consulta no link de acesso: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3395779/peças/ .
Presidente fala	16/12/2020 17:17:48	Pelo exposto confirmamos a recusa da proposta da empresa ACP e sua inabilitação.
Presidente fala	16/12/2020 17:19:22	Entretanto retificamos a fundamentação: descumprimento dos itens 9.2.3 e 10.5.4.4.5 do Edital. Feita a retificação em ata, partimos agora para a análise sobre a situação da empresa Treze Material de Construção.
Presidente fala	16/12/2020 17:30:54	Ainda estamos aqui.
Presidente fala	16/12/2020 17:31:13	peço que permaneçam conectados para os próximos recados.
Presidente fala	16/12/2020 17:36:11	Identificamos no chat que a empresa TREZE MATERIAL DE CONTRUÇÃO apresentou pedido tempestivo de prorrogação:
Presidente fala	16/12/2020 17:36:42	(...) Fornecedor responde (15/12/2020 15:53) Boa tarde! Poderiam me conceder um prazo até amanhã, tendo em vista estar participando também do RDC 03/2020
Presidente fala	16/12/2020 17:37:51	Conforme transcrição do chat, que também pode ser verificado por todas licitantes, a empresa enviou o pedido antes das 17h e 45min.
Presidente fala	16/12/2020 17:39:01	Dessa forma, concederemos a prorrogação solicitada.
Presidente fala	16/12/2020 17:40:55	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezados, concederemos até amanhã às 9h para que anexem os documentos ao sistema.
Presidente fala	16/12/2020 17:41:42	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - A responsabilidade pelo envio é exclusiva da empresa. A comissão não fará análise prévia para identificar documento faltante, pois esta é uma responsabilidade da participante.
Presidente fala	16/12/2020 17:43:30	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Ressaltamos que todos os documentos disponibilizados via email devem ser anexados ao sistema do comprasnet para acompanhamento de todas as licitantes.
Fornecedor responde	16/12/2020 17:44:29	Ok, obrigado, vamos verificar se está faltando algum documento e estremos enviando, caso não haja instabilidade no sistema comprasnet e ainda por conta de não estarmos conseguindo anexar um simples documento de uma só página com menos de 220kb
Presidente fala	16/12/2020 17:46:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da prorrogação do prazo. Retornaremos a sessão às 14h de amanhã (17/12/2020) para mais informações.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		Até lá.
Presidente fala	16/12/2020 17:48:45	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Caso seja necessário enviar por email, peço que identifiquem que os documentos dizem respeito ao RDC 1/2020. Os documentos de outro certame não serão aproveitados para análise de cumprimento de habilitação deste certame.
Presidente fala	17/12/2020 14:00:16	Boa tarde, senhores licitantes.
Presidente fala	17/12/2020 14:00:34	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Informamos que a documentação ainda está em análise.
Presidente fala	17/12/2020 14:01:04	Retornaremos a sessão amanhã (18/12) às 09 horas.
Presidente fala	17/12/2020 14:01:23	Estejam conectados.
Presidente fala	17/12/2020 14:01:46	Até amanhã.
Presidente fala	17/12/2020 14:02:09	Senhor fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 01.070.171/0001-50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Fornecedor responde	18/12/2020 08:40:13	Bom dia!
		Todos os documentos já estão anexos.
Presidente fala	18/12/2020 09:14:32	Bom dia, Prezados
Presidente fala	18/12/2020 09:15:11	Peço desculpas pelo atraso. Como estou operando outros RDCs, entrei no chat do RDC3 em vez do RDC 1.
Presidente fala	18/12/2020 09:15:57	Dando continuidade aos trabalhos desse RDC 1, informo que a documentação da empresa foi enviada.
Presidente fala	18/12/2020 09:16:45	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezada licitante, bom dia. Após análise da documentação enviada tempestivamente, houve manifestação do setor técnico, constatando a necessidade de diligências.
Presidente fala	18/12/2020 09:17:39	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Listamos: 1) Tanto na Planilha Orçamentária quanto no Relatório de Composição de Preços Unitários há falhas de arredondamento resultando em preços com mais do que 2 casas decimais, tanto nos preços unitários quanto nos preços totais, mesmo que a formatação esteja configurada para mostrar apenas 2: necessário corrigir para que todos os preços apresentados tenham, de fato, apenas 2 casas decimais;
Fornecedor responde	18/12/2020 09:17:45	Bom dia!
		Quais seriam?
Presidente fala	18/12/2020 09:17:49	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 2) Tanto na Planilha Orçamentária quanto no Relatório de Composição de Preços Unitários há a indicação de Leis Sociais de 85%, porém no Detalhamento dos Encargos Sociais indica-se 79,20%: necessário compatibilizar a informação em todos documentos.
Presidente fala	18/12/2020 09:18:31	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Tendo em vista a necessidade de atendimento à diligência, concederemos o prazo para envio dos documentos até 13h.
Presidente fala	18/12/2020 09:18:59	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Não concederemos prorrogação de prazo, salvo solicitação tempestiva, apresentando justificativas.
Presidente fala	18/12/2020 09:19:54	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Devem ser atendidos os dois itens da diligência (1 e 2). Peço atenção ao cumprimento da solicitação dentro do prazo.
Fornecedor responde	18/12/2020 09:20:16	vamos fazer os ajustes necessários
Presidente fala	18/12/2020 09:20:27	Senhor Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	18/12/2020 09:21:39	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Acabamos de convocá-lo no sistema para anexação dos documentos de diligência. Caso ocorra algum problema na anexação, é possível cumprimento da diligência dentro do prazo, encaminhando os documentos por email.
Presidente fala	18/12/2020 09:23:02	Prezados licitante, tendo em vista abertura do prazo para cumprimento de diligência, suspendo a sessão até às 14h de hoje. Nesse horário, retornarei para informações habilitação/julgamento, ou convocação da próxima empresa. Estejam conectados.
Fornecedor responde	18/12/2020 12:25:04	SOLICITAMOS PRAZO ATÉ AS 14:00H, DEVIDO QUEDA DE ENERGIA
Presidente fala	18/12/2020 13:30:58	Boa tarde, Prezados. Concederemos prorrogação até às 16h. Dessa forma, adiamos a sessão até segunda (21/12/2020) às 10h.
Presidente fala	18/12/2020 13:31:20	Peço que estejam conectados. Até lá.
Presidente fala	21/12/2020 10:01:24	Bom dia, Senhores Licitantes
Presidente fala	21/12/2020 10:02:14	Informamos que a empresa TREZE encaminhou sua planilha ajustada por email tempestivamente, e a mesma está em análise pelo setor técnico.
Presidente fala	21/12/2020 10:03:26	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezados, embora a planilha tenha sido apresentada por email, concederemos o prazo para que insira no comprasnet até 11h. Caso tenha qualquer problema em anexá-la via convocação do sistema, peço que nos envie print da tela com erro.
Presidente fala	21/12/2020 10:04:13	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Também peço o encaminhamento por email da versão em PDF no mesmo prazo, sem prejuízo da anexação via sistema.
Presidente fala	21/12/2020 10:07:22	Dessa forma, reagendo nosso retorno à sessão até 11h. Estejam conectados.
Presidente fala	21/12/2020 10:07:40	Hoje, às 11h.
Presidente fala	21/12/2020 10:07:47	até lá.
Fornecedor responde	21/12/2020 10:28:20	Bom dia!
		Já esta anexada, estrei enviando por e-mail
Presidente fala	21/12/2020 10:56:48	Boa tarde, Prezados. estamos em verificação de todos os documentos enviados pela empresa. Adiamos nosso retorno à sessão para 15h de hoje. Peço que estejam conectados. Atenciosamente.
Presidente fala	21/12/2020 15:06:56	Boa tarde, Prezados. Estamos de volta
Presidente fala	21/12/2020 15:07:22	Informamos que todos os documentos enviados pela licitante foram analisados.
Presidente fala	21/12/2020 15:11:35	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Senhores. Após análise dos documentos pelo setor técnico da contratação, em relação às diligências realizadas, foi emitido o seguinte posicionamento:
Presidente fala	21/12/2020 15:12:03	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "identificamos que, em relação à habilitação, os requisitos de qualificação técnica foram atendidos pela empresa Treze e, apesar da diligência, na planilha ainda constam problemas de arredondamento de casas decimais em alguns preços unitários e totais.
Presidente fala	21/12/2020 15:12:17	Entretanto, este fator isolado não configura motivo para recusa da proposta, devendo a empresa proceder com o ajuste até a data de assinatura do contrato, de tal forma que o valor global da proposta mantenha-se igual ou inferior à última proposta enviada durante o certame."
Presidente fala	21/12/2020 15:12:26	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Entretanto, este fator isolado não configura motivo para recusa da proposta, devendo a empresa proceder com o ajuste até a data de assinatura do contrato, de tal forma que o valor global da proposta mantenha-se igual ou inferior à última proposta enviada durante o certame."
Presidente fala	21/12/2020 15:15:41	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Com o respaldo da manifestação técnica, procederemos com a análise da proposta apresentada no sistema.
Fornecedor responde	21/12/2020 15:16:35	Boa tarde!
		Iremos providenciar os ajustes necessários
Presidente fala	21/12/2020 15:17:53	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Confirmam o valor final de R\$300.981,12?

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	21/12/2020 15:18:42	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Vou retificar: Com o respaldo da manifestação técnica, procederemos com a aceitação da proposta apresentada no sistema.
Fornecedor responde	21/12/2020 15:19:21	sim, Confirmamos o valor final de R\$300.981,12
Presidente fala	21/12/2020 15:20:21	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Retifico: Confirmam o valor final de R\$330.981,12 (trezentos e trinta mil, novecentos e noventa e um mil reais e doze centavos)?
Presidente fala	21/12/2020 15:21:02	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Vejam a retificação, e me confirmem, por gentileza. Digitei errado na primeira vez.
Presidente fala	21/12/2020 15:21:54	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - o valor de R\$330.981,12 é aquele apresentado na planilha final de vocês.
Presidente fala	21/12/2020 15:22:46	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - aguardo
Fornecedor responde	21/12/2020 15:23:44	330.981,12 ESSE É O CORRETO, ACOMPANHEI DA SUA PERGUNTA
Presidente fala	21/12/2020 15:24:14	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Ok.
Presidente fala	21/12/2020 15:24:25	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Procederei o aceite no sistema.
Fornecedor responde	21/12/2020 15:25:11	Ok, vamos ajustar a planilha com as devidas correções
Presidente fala	21/12/2020 15:25:49	Senhor fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 01.070.171/0001-50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	21/12/2020 15:25:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	21/12/2020 15:26:55	ok. A correção dos arredondamentos deve ser realizada até a data da assinatura do contrato.
Presidente fala	21/12/2020 15:27:51	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Prezados, com relação à documentação de habilitação, a Comissão entende pelo cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital.
Presidente fala	21/12/2020 15:28:59	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Em especial, sobre a qualificação técnica, a análise detida foi realizada pelo setor técnico da contratação. E, como já informado, os mesmos entenderam que a empresa cumpriu os requisitos do Edital.
Presidente fala	21/12/2020 15:29:34	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Dessa forma, procederemos com a habilitação, e posterior abertura de intenção de recurso.
Fornecedor responde	21/12/2020 15:33:10	Ok!
Presidente fala	21/12/2020 15:36:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	21/12/2020 15:39:21	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 21/12/2020 às 15:50.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso: 29/12/2020

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 06/01/2021

Data Limite para Registro de Decisão: 13/01/2021

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:55 horas do dia 21 de Dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI

Presidente

GABRIELA REPKE NOVELLI

Presidente substituto

FERNANDO HIDEKI KABASAWA

Membro
