



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 4/2023

Às 15:16 horas do dia 28 de Fevereiro de 2024, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 884 de 20/10/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 4/2023, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 42023. Objeto: Contratação de obra de construção do Centro de Pesquisas Clínicas (CPC) e do Centro de Acolhimento estudantil do CCS/HUCAM, no campus de Maruípe, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Cíveis de Edificação Prediais

Descrição Complementar:

Obra de construção do Centro de Pesquisas Clínicas (CPC) e do Centro de Acolhimento estudantil do CCS/HUCAM, no campus de Maruípe.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 8.927.421,2200

Aceito para MLQ ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.132.380,0000.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Cíveis de Edificação Prediais

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Volta de Fase	28/02/2024 15:16:00	Volta de Fase para as fases de julgamento/habilitação/intenção de recurso.
Inclusão Intenção Recurso	28/02/2024 15:56:38	Fornecedor IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.843.768/0001-20, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
Inclusão Intenção Recurso	04/03/2024 14:00:43	Fornecedor CONSULOC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.083.281/0001-51, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
Fornecedor Convocado	04/03/2024 14:18:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MLQ ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 42.035.255/0001-30.
Encerrado Convocação	20/05/2024 14:01:32	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MLQ ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 42.035.255/0001-30, para envio de anexo.
Fornecedor Inabilitado	20/05/2024 14:15:43	Inabilitação do fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 27.343.319/0001-76. Motivo: Declaração indevida de ME/EPP..
Aceite Proposta	20/05/2024 14:25:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor MLQ ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.255/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 7.132.380,0000.
Inclusão Intenção Recurso	20/05/2024 14:31:17	Fornecedor CONSULOC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.083.281/0001-51, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Fornecedor Habilitado	20/05/2024 14:36:18	Habilitação individual do fornecedor MLQ ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 42.035.255/0001-30.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
17.843.768/0001-20	28/02/2024 15:56:38	Etapa Julgamento: Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação
24.083.281/0001-51	04/03/2024 14:00:43	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Abertura de Prazo	28/02/2024 15:16:00	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Troca de Presidente	02/04/2024 13:54:09	Função de "Presidente" atribuído à FABIANA KENIA SILVA COSTA, CPF: 11941703666. Justificativa: Alteração de presidente da comissão em função de licença da servidora Gabriela..
Troca de Presidente	03/05/2024 18:01:36	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade Administrativa.
Troca de Presidente	10/05/2024 14:01:16	Função de "Presidente" atribuído à FABIANA KENIA SILVA COSTA, CPF: 11941703666. Justificativa: Necessidade do setor..
Fechamento de Prazo	20/05/2024 14:36:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/05/2024 às 15:07.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	28/02/2024 15:16:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	28/02/2024 15:16:00	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando para as fases de julgamento/habilitação/intenção de recurso. Esta licitação foi reagendada para 04/03/2024 14:00.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	04/03/2024 14:00:55	Boa tarde, senhores licitantes.
Presidente fala	04/03/2024 14:03:22	Peço, por favor, que aguardem alguns instantes.
Presidente fala	04/03/2024 14:06:26	Estamos retornando a fase em virtude da aceitação do recurso apresentado.
Presidente fala	04/03/2024 14:07:30	Daremos prosseguimento convocando a próxima colocada.
Presidente fala	04/03/2024 14:08:53	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - Prezados, vocês são os novos detentores da melhor proposta.
Presidente fala	04/03/2024 14:09:06	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - Estão conectados?
Fornecedor responde	04/03/2024 14:11:07	Boa Tarde. Sr Pregoeiro. Estamos sim
Presidente fala	04/03/2024 14:13:33	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - Prosseguiremos com a negociação prevista no art. 26 da Lei n.º 12.462/2011 e no item 8.1.1 do Edital.
Presidente fala	04/03/2024 14:14:08	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - Vocês aceitam a reduzir o valor da proposta para R\$ 7.100.000,00?
Fornecedor responde	04/03/2024 14:14:47	Infelizmente não. Chegamos no limite do valor para uma perfeita execução da obra.
Presidente fala	04/03/2024 14:17:08	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - Ok. Obrigada.
Presidente fala	04/03/2024 14:17:44	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - Solicitamos o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços adequada ao seu valor do último lance (em formato pdf e excel) até 14h de amanhã (05/03/24), por meio da opção enviar anexo do sistema.
Presidente fala	04/03/2024 14:18:10	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - Atenção: o sistema do Comprasnet possui limitação de envio de 50 mb por empresa. Por isso, orientamos que os documentos sejam anexados em pasta compactada. Ao ultrapassar esse limite, não será possível anexar outros documentos, ainda que a empresa seja reconvocada.
Presidente fala	04/03/2024 14:18:35	Senhor Fornecedor MLQ ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 42.035.255/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	04/03/2024 14:18:59	Iremos encaminhar. Muito Obrigada
Presidente fala	04/03/2024 14:19:02	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo.
Presidente fala	04/03/2024 14:19:19	Para MLQ ENGENHARIA LTDA - E caso necessário deverá ser solicitado tempestivamente através do e-mail licitacao.dcos.proad@ufes.br.
Presidente fala	04/03/2024 14:19:41	A sessão será suspensa em razão do prazo para envio dos documentos
Presidente fala	04/03/2024 14:20:17	Retornaremos amanhã, dia 05/03, às 14 horas. Por favor, estejam conectados.
Presidente fala	05/03/2024 13:59:33	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	05/03/2024 13:59:43	A empresa MLQ ENGENHARIA LTDA enviou os documentos tempestivamente.
Presidente fala	05/03/2024 13:59:53	A sessão será suspensa para análise da documentação.
Presidente fala	05/03/2024 14:00:00	Retornaremos a sessão na quinta-feira (07/03/2024) às 14h.
Presidente fala	05/03/2024 14:00:05	Por favor, estejam conectados.
Presidente fala	07/03/2024 14:00:37	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	07/03/2024 14:00:51	Informo que ainda estamos analisando a documentação da empresa.
Presidente fala	07/03/2024 14:01:46	A sessão será suspensa e retornaremos na segunda-feira, dia 11/03 às 14h.
Presidente fala	07/03/2024 14:02:07	Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	11/03/2024 13:59:58	Prezados, boa tarde! Informo que a documentação da empresa ainda está sendo analisada em conjunto com a área técnica.
Presidente fala	11/03/2024 14:00:21	A sessão será suspensa e retornaremos na quarta-feira, dia 13/03 às 14h.
Presidente fala	11/03/2024 14:00:29	Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	13/03/2024 14:00:34	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	13/03/2024 14:00:51	Informo que a documentação da empresa ainda está sendo analisada pela área técnica.
Presidente fala	13/03/2024 14:01:08	A sessão será suspensa e retornaremos na sexta-feira, dia 15/03 às 14h.
Presidente fala	13/03/2024 14:01:11	Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	15/03/2024 14:00:52	Prezado, boa tarde! Informo que a documentação da empresa ainda está sendo analisada pela área técnica.
Presidente fala	15/03/2024 14:01:16	A sessão será suspensa e retornaremos na terça-feira, dia 19/03 às 14h.
Presidente fala	15/03/2024 14:01:24	Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	19/03/2024 14:00:42	Prezado, boa tarde! Informo que a documentação da empresa ainda está sendo analisada pela área técnica.
Presidente fala	19/03/2024 14:00:57	A sessão será suspensa e retornaremos na quinta-feira, dia 21/03 às 14h.
Presidente fala	19/03/2024 14:01:00	Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	21/03/2024 14:00:13	Prezados, boa tarde! Ainda estamos aguardando o retorno da análise da equipe técnica responsável.
Presidente fala	21/03/2024 14:00:38	A sessão será suspensa e retornaremos na segunda-feira, dia 25/03 às 14h.
Presidente fala	21/03/2024 14:00:48	Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	25/03/2024 14:00:48	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	25/03/2024 14:00:58	Os documentos enviados pela empresa estão sendo analisados pelo setor técnico, conforme já informado anteriormente no chat.
Presidente fala	25/03/2024 14:01:15	O setor técnico solicitou prorrogação do prazo para análise até o dia 02/04.
Presidente fala	25/03/2024 14:01:28	Por esse motivo, suspenderemos a sessão até dia 02/04, às 14h.
Presidente fala	25/03/2024 14:01:40	Retornaremos a sessão no dia 02/04 às 14h. Por favor, estejam conectados.
Presidente fala	02/04/2024 14:00:26	Prezados, boa tarde.
Presidente fala	02/04/2024 14:00:41	Informo que os documentos ainda estão em análise pelo setor técnico.
Presidente fala	02/04/2024 14:01:40	Retomaremos a sessão no dia 04/04 às 14h. Por favor, estejam conectados.
Presidente fala	04/04/2024 14:08:50	Prezados, boa tarde.
Presidente fala	04/04/2024 14:09:08	Informo que os documentos ainda estão em análise pelo setor técnico.
Presidente fala	04/04/2024 14:10:13	Retomaremos a sessão no dia 10/04 às 14h. Por favor, estejam conectados.
Presidente fala	10/04/2024 14:00:55	Prezados, boa tarde.
Presidente fala	10/04/2024 14:01:01	Informo que os documentos ainda estão em análise pelo setor técnico.
Presidente fala	10/04/2024 14:01:38	Retomaremos a sessão no dia 17/04 às 14h. Por favor, estejam conectados.
Presidente fala	17/04/2024 14:00:05	Prezados, boa tarde.
Presidente fala	17/04/2024 14:00:23	Informo que os documentos ainda estão em análise pelo setor técnico.
Presidente fala	17/04/2024 14:00:57	Retomaremos a sessão no dia 24/04 às 14h. Por favor, estejam conectados.
Presidente fala	24/04/2024 14:00:23	Senhores licitantes, boa tarde.
Presidente fala	24/04/2024 14:00:41	Informo que após análise dos documentos de habilitação e proposta constatou-se que a empresa MLQ ENGENHARIA LTDA atende os requisitos do edital.
Presidente fala	24/04/2024 14:00:52	A análise pode ser verificada nas peças sequenciais 117 e 120 do processo administrativo nº 23068.055259/2023-11, https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4765354/pecas/ .
Presidente fala	24/04/2024 14:01:19	No entanto, não realizaremos a habilitação nesse momento, pois estamos aguardando posicionamento da administração quanto à questões orçamentárias.
Presidente fala	24/04/2024 14:01:54	Reagendo nossa sessão para o dia 03/05 às 14h.
Presidente fala	24/04/2024 14:02:00	Peço que estejam conectados.
Presidente fala	03/05/2024 18:05:10	Boa noite, prezados! O retorno da nossa sessão estava agendado para hoje 14h. Entretanto, devido a problemas na conexão não retornamos no horário previsto. Reagendaremos para a terça-feira dia 07/05 às 14h.
Presidente fala	03/05/2024 18:05:18	Bom final de semana a todos

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	07/05/2024 14:00:22	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	07/05/2024 14:00:55	Ainda estamos aguardando posicionamento da administração quanto à questões orçamentárias.
Presidente fala	07/05/2024 14:01:25	Reagendo nossa sessão para o dia 10/05, sexta-feira, às 14h.
Presidente fala	07/05/2024 14:01:48	Por favor estejam conectados
Presidente fala	10/05/2024 14:01:34	Prezados, boa tarde.
Presidente fala	10/05/2024 14:01:54	Ainda estamos aguardando posicionamento da administração.
Presidente fala	10/05/2024 14:02:21	Reagendo nossa sessão para o dia 17/05, sexta-feira, às 14h.
Presidente fala	10/05/2024 14:02:35	Por favor estejam conectados.
Presidente fala	17/05/2024 14:00:36	Prezados, boa tarde.
Presidente fala	17/05/2024 14:00:51	Recebemos o aval da administração para dar continuidade a essa contratação.
Presidente fala	17/05/2024 14:01:14	Como o certame está em andamento a bastante tempo e com diversos retornos de sessão, antes de abrir o prazo para intenção de recurso divulgarei um aviso no sistema para que todas as participantes sejam alertadas sobre a abertura do referido prazo, que ocorrerá na segunda-feira (20/05) às 14h.
Presidente fala	17/05/2024 14:01:32	Caso alguma empresa pretenda manifestar intenção recursal, peço esteja conectada no dia e horário informados.
Presidente fala	17/05/2024 14:01:42	Boa tarde.
Presidente fala	20/05/2024 14:00:32	Prezados, boa tarde.
Presidente fala	20/05/2024 14:00:46	Como havia informado na sexta-feira, abrirei o prazo de manifestação de intenção de recurso.
Presidente fala	20/05/2024 14:00:57	Peço que permaneçam conectados enquanto realizo os procedimentos no sistema.
Presidente fala	20/05/2024 14:01:32	Senhor fornecedor MLQ ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 42.035.255/0001-30, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	20/05/2024 14:15:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	20/05/2024 14:25:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	20/05/2024 14:36:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	20/05/2024 14:36:57	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 20/05/2024 às 15:07.

Datas Recursais**Data Limite para Registro de Recurso:** 27/05/2024**Data Limite para Registro de Contrarrazão:** 06/06/2024**Data Limite para Registro de Decisão:** 14/06/2024

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:09 horas do dia 20 de Maio de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

GABRIELA REPKE NOVELLI

Presidente

FABIANA KENIA SILVA COSTA

Presidente substituto

FERNANDO HIDEKI KABASAWA

Membro