



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 6/2021

Às 10:01 horas do dia 17 de Dezembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 671/2021 de 29/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 6/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 6/2021. Objeto: Objeto: Contratação de obra para edificação de Almoarifado localizado na sede da unidade de Alegre da UFES visando o adequado armazenamento de reagentes químicos..

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civas Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Obras Civas Públicas (Construção)

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 876.535,3800

Aceito para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 752.000,0000, valor negociado a R\$ 749.994,7000.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas Públicas (Construção)

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
34.848.877/0001-59	ACP RECONS ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	838.449,7400	838.449,7400	16/12/2021 23:27:54
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução de obra para edificação de Almoarifado – localizado na sede da unidade de Alegre da UFES – visando o adequado armazenamento de reagentes químicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
01.070.171/0001-50	TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	860.010,5100	860.010,5100	16/12/2021 12:01:28
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de obra para edificação de Almoarifado-localizado na sede da unidade de Alegre da UFES- visando o adequado armazenamento de reagentes químicos.							
20.511.890/0001-03	ASLE CONSTRUTORA LTDA	Não	-	1	870.000,0000	870.000,0000	08/12/2021 14:38:48
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de obra para edificação de Almoarifado – localizado na sede da unidade de Alegre da UFES – visando o adequado armazenamento de reagentes químicos. A validade da proposta é de 180 dias a partir da sua apresentação. Declara estar de acordo com todas as condições do edital							
07.517.465/0001-63	CANDIDO INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	1.000.000,0000	1.000.000,0000	28/11/2021 15:34:45
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de obra para edificação de Almoarifado localizado na sede da unidade de Alegre da UFES visando o adequado armazenamento de reagentes químicos.							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
17/12/2021 10:50:07:623	01.070.171/0001-50	752.000,0000
17/12/2021 10:49:35:277	34.848.877/0001-59	753.000,0000
17/12/2021 10:49:23:730	01.070.171/0001-50	753.500,0000
17/12/2021 10:48:30:530	34.848.877/0001-59	753.800,0000
17/12/2021 10:48:05:110	01.070.171/0001-50	754.000,0000
17/12/2021 10:46:29:900	34.848.877/0001-59	755.000,0000
17/12/2021 10:45:51:943	01.070.171/0001-50	757.900,0000
17/12/2021 10:45:17:347	34.848.877/0001-59	758.000,0000
17/12/2021 10:44:59:167	01.070.171/0001-50	758.500,0000
17/12/2021 10:44:34:593	34.848.877/0001-59	759.100,0000
17/12/2021 10:44:20:590	01.070.171/0001-50	759.500,0000
17/12/2021 10:43:06:050	34.848.877/0001-59	759.900,0000
17/12/2021 10:42:33:653	01.070.171/0001-50	760.000,0000

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
17/12/2021 10:42:09:870	34.848.877/0001-59	761.000,0000
17/12/2021 10:41:44:237	01.070.171/0001-50	762.000,0000
17/12/2021 10:40:30:837	34.848.877/0001-59	763.500,0000
17/12/2021 10:40:12:877	01.070.171/0001-50	764.000,0000
17/12/2021 10:38:50:790	34.848.877/0001-59	765.000,0000
17/12/2021 10:38:38:347	01.070.171/0001-50	767.000,0000
17/12/2021 10:38:19:580	34.848.877/0001-59	768.000,0000
17/12/2021 10:37:56:033	01.070.171/0001-50	768.500,0000
17/12/2021 10:37:36:753	34.848.877/0001-59	768.900,0000
17/12/2021 10:37:15:400	20.511.890/0001-03	770.100,0000
17/12/2021 10:37:02:367	01.070.171/0001-50	769.000,0000
17/12/2021 10:36:34:060	20.511.890/0001-03	770.999,0000
17/12/2021 10:36:28:560	34.848.877/0001-59	770.000,0000
17/12/2021 10:36:01:553	01.070.171/0001-50	771.000,0000
17/12/2021 10:35:22:590	34.848.877/0001-59	771.900,0000
17/12/2021 10:34:59:117	01.070.171/0001-50	772.000,0000
17/12/2021 10:34:11:367	34.848.877/0001-59	772.500,0000
17/12/2021 10:33:54:133	01.070.171/0001-50	773.000,0000
17/12/2021 10:33:18:560	34.848.877/0001-59	773.600,0000
17/12/2021 10:32:54:343	01.070.171/0001-50	773.900,0000
17/12/2021 10:32:31:920	34.848.877/0001-59	774.000,0000
17/12/2021 10:31:39:783	01.070.171/0001-50	774.500,0000
17/12/2021 10:31:23:063	34.848.877/0001-59	775.000,0000
17/12/2021 10:30:56:840	34.848.877/0001-59	779.990,0000
17/12/2021 10:30:52:487	20.511.890/0001-03	779.990,0000
17/12/2021 10:30:35:543	01.070.171/0001-50	777.000,0000
17/12/2021 10:30:21:143	20.511.890/0001-03	780.000,0000
17/12/2021 10:29:58:373	20.511.890/0001-03	782.800,0000
17/12/2021 10:29:55:993	01.070.171/0001-50	782.500,0000
17/12/2021 10:29:44:577	34.848.877/0001-59	780.000,0000
17/12/2021 10:29:31:037	20.511.890/0001-03	782.900,0000
17/12/2021 10:29:09:623	20.511.890/0001-03	783.900,0000
17/12/2021 10:28:54:177	01.070.171/0001-50	783.000,0000
17/12/2021 10:28:42:640	20.511.890/0001-03	784.990,0000
17/12/2021 10:28:31:910	34.848.877/0001-59	784.000,0000
17/12/2021 10:28:07:880	01.070.171/0001-50	785.000,0000
17/12/2021 10:28:01:283	20.511.890/0001-03	789.900,0000
17/12/2021 10:27:39:563	20.511.890/0001-03	798.200,0000
17/12/2021 10:27:29:653	34.848.877/0001-59	790.000,0000
17/12/2021 10:27:16:450	20.511.890/0001-03	799.000,0000
17/12/2021 10:27:09:403	01.070.171/0001-50	799.000,0000
17/12/2021 10:26:43:770	20.511.890/0001-03	807.600,0000
17/12/2021 10:26:29:200	34.848.877/0001-59	800.000,0000
17/12/2021 10:26:23:223	20.511.890/0001-03	809.900,0000
17/12/2021 10:26:14:470	01.070.171/0001-50	808.000,0000
17/12/2021 10:25:53:720	20.511.890/0001-03	816.400,0000
17/12/2021 10:25:33:700	34.848.877/0001-59	810.000,0000
17/12/2021 10:25:30:013	20.511.890/0001-03	816.500,0000
17/12/2021 10:25:11:120	01.070.171/0001-50	816.500,0000
17/12/2021 10:24:53:940	20.511.890/0001-03	817.948,0000
17/12/2021 10:24:41:883	01.070.171/0001-50	817.940,0000
17/12/2021 10:24:31:900	34.848.877/0001-59	817.000,0000
17/12/2021 10:24:19:160	20.511.890/0001-03	817.949,0000
17/12/2021 10:23:35:463	20.511.890/0001-03	817.999,9000
17/12/2021 10:23:01:377	34.848.877/0001-59	817.950,0000
17/12/2021 10:22:45:577	01.070.171/0001-50	818.000,0000
17/12/2021 10:22:17:810	34.848.877/0001-59	818.850,0000
17/12/2021 10:21:46:627	20.511.890/0001-03	818.899,9000
17/12/2021 10:19:10:250	34.848.877/0001-59	818.900,0000
17/12/2021 10:18:30:370	20.511.890/0001-03	818.989,9000
17/12/2021 10:15:24:570	34.848.877/0001-59	818.990,0000
17/12/2021 10:15:08:740	01.070.171/0001-50	819.000,0000
17/12/2021 10:14:28:603	34.848.877/0001-59	819.900,0000
17/12/2021 10:13:53:650	01.070.171/0001-50	820.000,0000
17/12/2021 10:13:00:910	34.848.877/0001-59	824.500,0000
17/12/2021 10:11:49:933	01.070.171/0001-50	825.000,0000
17/12/2021 10:10:44:253	34.848.877/0001-59	830.000,0000
17/12/2021 10:10:03:300	20.511.890/0001-03	834.999,9000
17/12/2021 10:07:58:427	34.848.877/0001-59	835.000,0000
17/12/2021 10:07:25:397	20.511.890/0001-03	838.449,0000
17/12/2021 10:01:09:717	07.517.465/0001-63	1.000.000,0000
17/12/2021 10:01:09:717	20.511.890/0001-03	870.000,0000
17/12/2021 10:01:09:717	01.070.171/0001-50	860.010,5100
17/12/2021 10:01:09:717	34.848.877/0001-59	838.449,7400

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	17/12/2021 10:05:53	
Em Encerramento de Lances	17/12/2021 10:10:30	Batida iminente. Data/Hora iminência: 17/12/2021 10:25:30.
Item Encerrado	17/12/2021 10:50:29	Item encerrado.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Fornecedor Convocado	17/12/2021 11:00:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.
Encerrado Convocação	21/12/2021 10:00:19	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	21/12/2021 15:07:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.
Encerrado Convocação	22/12/2021 13:16:44	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	22/12/2021 14:01:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.
Encerrado Convocação	22/12/2021 16:58:48	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50, para envio de anexo.
Valor Negociado	23/12/2021 17:13:18	Negociação de valor de proposta. Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 752.000,0000. Valor negociado: R\$ 749.994,7000. Motivo: Valor negociado e arredondamento de planilha.
Aceite Proposta	23/12/2021 17:13:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 752.000,0000, com valor negociado de R\$ 749.994,7000.
Fornecedor Habilitado	23/12/2021 17:24:04	Habilitação individual do fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 01.070.171/0001-50.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	14/12/2021 17:16:36	Incluído membro PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI e CPF: 11664302786 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	14/12/2021 17:16:36	Incluído membro GABRIELA REPKE NOVELLI e CPF: 12707394769 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	14/12/2021 17:16:36	Incluído membro FABIANA KENIA SILVA COSTA e CPF: 11941703666 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	14/12/2021 17:16:36	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769.
Disputa aberta encerrada	17/12/2021 10:51:37	Finalizada a fase de disputa aberta.
Troca de Presidente	17/12/2021 14:02:09	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade do setor.
Troca de Presidente	20/12/2021 10:16:15	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade administrativa.
Troca de Presidente	21/12/2021 15:00:25	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade Administrativa..
Troca de Presidente	22/12/2021 09:10:47	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade administrativa.
Troca de Presidente	22/12/2021 13:16:25	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade do setor.
Troca de Presidente	22/12/2021 13:24:57	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade administrativa.
Troca de Presidente	22/12/2021 15:39:51	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade do setor.
Troca de Presidente	22/12/2021 16:56:34	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade Administrativa.
Troca de Presidente	23/12/2021 10:55:53	Função de "Presidente" atribuído à PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI, CPF: 11664302786. Justificativa: Necessidade do Setor..
Troca de Presidente	23/12/2021 16:51:10	Função de "Presidente" atribuído à GABRIELA REPKE NOVELLI, CPF: 12707394769. Justificativa: Necessidade administrativa.
Abertura de Prazo	23/12/2021 17:13:18	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	23/12/2021 17:24:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/12/2021 às 17:36.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	17/12/2021 10:01:33	Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do RDC n.º 06/2021, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Antes de iniciar a fase competitiva, pedimos a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Presidente fala	17/12/2021 10:02:15	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Presidente fala	17/12/2021 10:02:25	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei n.º 12.462/2011.
Presidente fala	17/12/2021 10:02:38	Nos termos do art. 47, inciso IV da Lei n.º 12.462/2011, do, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Presidente fala	17/12/2021 10:02:50	A exclusão de lance pelo presidente da comissão durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Presidente fala	17/12/2021 10:03:06	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo presidente da comissão no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Presidente fala	17/12/2021 10:03:19	Por fim, ressaltamos a urgência da contratação do objeto da licitação pela Universidade. Dessa forma, pedimos que estejam sempre conectados ao chat nos momentos de retorno avisado pelo presidente.
Presidente fala	17/12/2021 10:03:50	A presente licitação tramita através do processo digital de nº 23068.040270/2020-26, de consulta pública, que pode ser acessado através do https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3395801/pecas/
Presidente fala	17/12/2021 10:04:02	Boa disputa a todos!
Presidente fala	17/12/2021 10:05:53	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	17/12/2021 10:10:30	O Item 1 poderá receber lances até 10:25:30 de 17/12/2021 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Sistema informa	17/12/2021 10:51:37	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	17/12/2021 10:53:29	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Bom dia, prezados! A empresa de vocês é a detentora da melhor proposta
Presidente fala	17/12/2021 10:54:00	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Em razão do disposto no art. 26 da Lei n.º 12.462/2011 e também na condição 8.1.1 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$750.000,00?
Fornecedor responde	17/12/2021 10:55:29	bom dia! estamos de acordo e podemos fechar por R\$ 750.000,00
Presidente fala	17/12/2021 10:56:41	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Obrigada! Valor negociado então para R\$750.000,00
Presidente fala	17/12/2021 10:57:07	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Solicito o envio, no prazo até às 14 horas de hoje, dos documentos de habilitação e da proposta de preços adequada ao valor negociado (em formato pdf e

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		excel), por meio da opção enviar anexo do sistema.
Presidente fala	17/12/2021 10:57:19	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sobre a proposta ajustada ao lance vencedor, destacamos que a mesma deve seguir as exigências do item 8.2 do Edital.
Presidente fala	17/12/2021 10:57:30	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Assim, dentre os documentos enviados, devem constar:
Presidente fala	17/12/2021 10:57:41	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "a Proposta ajustada, acompanhada da planilha orçamentária, conforme item 8.3;"
Presidente fala	17/12/2021 10:57:51	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "b. Planilha de composição de custos unitários, conforme item 8.3.3;"
Presidente fala	17/12/2021 10:57:59	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "c. Cronograma Físico-Financeiro, conforme item 8.3.4;"
Presidente fala	17/12/2021 10:58:08	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "d. Composição do BDI e dos Encargos Sociais, conforme item 8.3.5;"
Presidente fala	17/12/2021 10:58:17	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sobre o item "d", ressaltamos que se tratam de duas planilhas distintas, cujos modelos podem ser encontrados no link dos anexos do Edital.
Presidente fala	17/12/2021 10:58:48	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Qualquer pedido de prorrogação de prazo deve ser feito de forma tempestiva, através do e-mail licitacao.dcos.proad@ufes.br.
Presidente fala	17/12/2021 10:59:05	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Os arquivos enviados devem ser compactados, pois o sistema comprasnet permite o envio de apenas 50mb por empresa. Ao ultrapassar esse limite, não será possível anexar outros documentos, ainda que a empresa seja reconvocada.
Presidente fala	17/12/2021 10:59:20	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Como a empresa está enquadrada como ME/EPP (com declaração anexa no sistema), pedimos que, juntamente com o balanço patrimonial, seja enviada a DRE para verificações.
Presidente fala	17/12/2021 10:59:38	A sessão será suspensa para a abertura do prazo para o envio dos documentos.
Presidente fala	17/12/2021 10:59:59	Retornaremos às atividades no chat às 14 horas de hoje.
Presidente fala	17/12/2021 11:00:09	Por favor estejam conectados.
Presidente fala	17/12/2021 11:00:15	Senhor Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	17/12/2021 12:44:07	Boa tarde! Documentos enviados, retornarei do almoço às 14:30
Presidente fala	17/12/2021 14:03:17	Boa tarde, Senhores Licitantes. Informamos que a documentação foi recebida tempestivamente, e está em análise pela Comissão de Licitação e pela área técnica da contratação.
Presidente fala	17/12/2021 14:04:46	Dessa forma, suspenderemos nossas atividades até 11h de segunda-feira (20/12/2021). Até lá. Estejam conectados.
Presidente fala	20/12/2021 11:00:19	Bom dia, senhores licitantes.
Presidente fala	20/12/2021 11:00:43	Informo que ainda estamos realizando a análise dos documentos.
Presidente fala	20/12/2021 11:01:18	Dessa forma, suspenderemos nossas atividades até 12h de hoje (20/12/2021). Até lá. Estejam conectados.
Presidente fala	20/12/2021 12:01:13	Boa tarde, senhores licitantes.
Presidente fala	20/12/2021 12:05:04	Senhores licitantes, informamos que em atendimento à manifestação do setor técnico, será necessário realizar diligência, juntamente à empresa detentora da melhor oferta.
Presidente fala	20/12/2021 12:05:40	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "Em relação ao item 6.5.1. do edital - foram identificados problemas nas fórmulas de duas células, que alteravam o valor final proposto (etapas 1 e 25). O valor corrigido é de R\$ 749.972,66. Sendo assim, solicita-se apresentação da planilha corrigida, assim como o cronograma Físico-Financeiro."
Presidente fala	20/12/2021 12:06:09	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "Em relação ao item 8.3.5 do edital - solicitar à empresa que apresente o BDI com os percentuais corretos de ISS, PIS e COFINS, de acordo com o seu enquadramento no SIMPLES Nacional."
Presidente fala	20/12/2021 12:06:47	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Desta forma, irei reconvocar vocês para enviarem os documentos solicitados. Darei o prazo até às 15h de hoje.
Presidente fala	20/12/2021 12:07:08	Portanto, a sessão será suspensa. Retornaremos a sessão às 15 horas. Por favor estejam conectados.
Presidente fala	20/12/2021 12:07:21	Até lá!
Fornecedor responde	20/12/2021 13:52:14	BOA TARDE!
		A PLANILHA DEVO ENVIAR NO PORTAL OU POR EMAIL, DEVO ENVIAR EM EXCEL E PDF OU SOMENTE NO EXCEL?
		PODERIAM ME DAR UM PRAZO MAIOR, ATÉ AMANHÃ CEDO?
Presidente fala	20/12/2021 15:00:21	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	20/12/2021 15:00:41	Foi solicitado tempestivamente pela empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA a prorrogação de prazo para o envio do documento solicitado em diligência.
Presidente fala	20/12/2021 15:01:09	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Irei conceder prazo até amanhã (21/12/2021) às 10 horas.
Presidente fala	20/12/2021 15:01:30	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Quanto aos documentos eles devem ser sempre anexados no sistema do comprasnet, vocês estão convocados para anexa-los.
Presidente fala	20/12/2021 15:01:47	Portanto, a sessão será suspensa. Retornaremos a sessão amanhã (21/12/2021) às 10 horas. Por favor estejam conectados.
Fornecedor responde	20/12/2021 15:03:12	OBRIGADO!
		ATÉ AMANHÃ ESTARÃO ANEXADOS
Presidente fala	21/12/2021 10:00:19	Senhor fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 01.070.171/0001-50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	21/12/2021 10:00:30	Prezados, bom dia!
Presidente fala	21/12/2021 10:00:40	Informo que a empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA enviou os documentos tempestivamente.
Presidente fala	21/12/2021 10:00:49	Procederemos com a análise dos mesmos.
Presidente fala	21/12/2021 10:00:57	Portanto, a sessão será suspensa para análise dos documentos.
Presidente fala	21/12/2021 10:01:05	Retomaremos a sessão às 15 horas de hoje.
Presidente fala	21/12/2021 10:01:14	Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	21/12/2021 15:00:56	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	21/12/2021 15:04:28	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Após análise dos documento enviados o setor técnico se manifestou:
Presidente fala	21/12/2021 15:04:47	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "Informo que a empresa TREZE corrigiu, satisfatoriamente, os vícios sanáveis verificados, porém não realizou a compatibilização do BDI e Encargos Sociais com a planilha orçamentária apresentada."
Presidente fala	21/12/2021 15:04:57	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "Neste sentido, faz-se necessário realizar nova diligência, para que a planilha orçamentária apresente a aplicação correta do percentual de BDI."
Presidente fala	21/12/2021 15:05:17	Destaco o item 8.3.7 do edital:
Presidente fala	21/12/2021 15:05:32	"8.3.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço."
Presidente fala	21/12/2021 15:05:43	Caso existam dúvidas sobre a diligência, seja pela empresa TREZE ou por qualquer outra licitante estamos disponíveis através do e-mail já informado.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	21/12/2021 15:06:00	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Darei o prazo até amanhã (22/10) às 10 horas para vocês anexarem o documento com os ajustes solicitados.
Presidente fala	21/12/2021 15:06:34	A sessão será suspensa e retornaremos amanhã às 10 horas.
Presidente fala	21/12/2021 15:06:50	Por favor estejam conectados.
Presidente fala	21/12/2021 15:07:01	Até lá!
Presidente fala	21/12/2021 15:07:12	Senhor Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	21/12/2021 15:08:27	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Retificando o prazo é até às 10 horas do dia 22/12/2021 (amanhã).
Presidente fala	22/12/2021 10:00:17	Prezados, bom dia!
Presidente fala	22/12/2021 10:00:32	Informo que a empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA enviou os documentos tempestivamente.
Presidente fala	22/12/2021 10:00:47	Procederemos com a análise dos mesmos. Portanto, a sessão será suspensa para análise dos documentos.
Presidente fala	22/12/2021 10:01:01	Retomaremos a sessão às 14 horas de hoje. Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	22/12/2021 13:16:44	Senhor fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 01.070.171/0001-50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	22/12/2021 14:00:16	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	22/12/2021 14:00:27	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Após análise dos documento enviados o setor técnico se manifestou:
Presidente fala	22/12/2021 14:00:36	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "Verificamos que a empresa TREZE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO compatibilizou a planilha com os novos valores de BDI e Encargos sociais, porém identificamos um erro de cálculo no valor total do item 3.1."
Presidente fala	22/12/2021 14:00:55	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - "Desta forma, sugerimos seja solicitado à empresa que apresente novamente as planilhas, com todos os cálculos realizados de forma coerente."
Presidente fala	22/12/2021 14:01:15	Para TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Dessa forma, vou convoca-los novamente para realizarem o ajuste. Darei o prazo até às 16 horas de hoje.
Presidente fala	22/12/2021 14:01:26	A sessão está suspensa e retornaremos às 17 horas de hoje. Por favor estejam conectados.
Presidente fala	22/12/2021 14:01:33	Senhor Fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.070.171/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	22/12/2021 16:58:48	Senhor fornecedor TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 01.070.171/0001-50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	22/12/2021 17:00:32	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	22/12/2021 17:00:43	Informo que a empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA enviou os documentos solicitados tempestivamente.
Presidente fala	22/12/2021 17:00:52	Procederemos com a análise dos mesmos. Portanto, a sessão será suspensa.
Presidente fala	22/12/2021 17:01:00	Retomaremos a sessão às 11 horas de amanhã (23/12/2021). Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	23/12/2021 11:00:30	Bom dia, Prezados.
Presidente fala	23/12/2021 11:04:47	Estamos com alguns problemas de conexão. Pedimos desculpas.
Presidente fala	23/12/2021 11:05:57	Retornaremos às 17h para continuidade dos trabalhos. Por favor, estejam conectados.
Presidente fala	23/12/2021 11:06:18	Até mais tarde.
Presidente fala	23/12/2021 17:01:50	Prezados, boa tarde!
Presidente fala	23/12/2021 17:02:10	Só um minuto por favor
Presidente fala	23/12/2021 17:08:09	Após análise da proposta detalhada, da planilha e dos documentos de habilitação, em conjunto com a área técnica, constatou-se que a empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA atende os requisitos de habilitação do edital.
Presidente fala	23/12/2021 17:08:33	Sobre o atendimento dos critérios de qualificação técnica a manifestação do setor requisitante favoravelmente a habilitação e a aceitação da proposta, constam no processo digital nos sequenciais 117 a 119, e 132, acesso através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3395801/peças/
Presidente fala	23/12/2021 17:08:58	A comissão realizou três diligências à empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, conforme solicitado pelo setor técnico (sequenciais 119, 124 e 128), para ajustes nas planilhas que compõe a proposta da empresa.
Presidente fala	23/12/2021 17:09:15	Sobre as diligências realizadas destaco o item 8.3.7 do edital:
Presidente fala	23/12/2021 17:09:33	"8.3.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço."
Presidente fala	23/12/2021 17:09:49	E sobre as solicitações de prorrogação de prazo realizadas pela empresa TREZE, destaco o item 8.6.2 do edital:
Presidente fala	23/12/2021 17:10:06	"8.6.2. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo."
Presidente fala	23/12/2021 17:10:47	Diante disso, ao verificar atendimento às demais estipulações do edital, e com suporte da manifestação do setor técnico, a Comissão Permanente de Licitação I declara que a TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA está habilitada no certame, e terá sua proposta aceita.
Presidente fala	23/12/2021 17:10:58	Dessa forma, peço que aguardem os procedimentos seguintes.
Presidente fala	23/12/2021 17:11:08	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste certame. Até a próxima.
Presidente fala	23/12/2021 17:13:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Fornecedor responde	23/12/2021 17:15:14	Boa tarde!
Presidente fala	23/12/2021 17:24:04	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	23/12/2021 17:24:45	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 23/12/2021 às 17:36.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:36 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

PAULIANE DE CARVALHO PAVIOTTI

Presidente

GABRIELA REPKE NOVELLI

Presidente substituto

FABIANA KENIA SILVA COSTA

Membro
