



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 3/2021

Às 10:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 672/2021 de 29/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 3/2021. Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de construção do galpão e anexo para a Fazenda Experimental no campus São Mateus/UFES.

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civas de Edificação Prediais

Descrição Complementar:

Obras Civas de Edificação Prediais

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 341.072,4300

Aceito para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 339.997,4000, valor negociado a R\$ 339.997,0700.

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas de Edificação Prediais

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
30.686.950/0001-82	CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução da obra de construção do galpão e anexo para a Fazenda Experimental no campus São Mateus/UFES Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	340.000,0000	340.000,0000	19/11/2021 14:56:29
14.742.940/0001-60	MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução da obra de construção do galpão e anexo para a Fazenda Experimental no campus São Mateus/UFES Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	340.049,2200	340.049,2200	10/11/2021 15:24:17
21.895.435/0001-11	ILHA CONSTRUcoes LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Construção do galpão e anexo para a Fazenda Experimental no campus São Mateus/UFES. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	341.072,4300	341.072,4300	13/11/2021 13:24:23
13.384.073/0001-76	CONSTRUTORA VELOSO COSTA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução da obra de construção do galpão e anexo para a Fazenda Experimental no campus São Mateus/UFES Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	1.000.000,0000	1.000.000,0000	02/12/2021 09:46:16

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
02/12/2021 10:43:29:900	14.742.940/0001-60	339.997,4000
02/12/2021 10:43:17:320	21.895.435/0001-11	339.997,4200
02/12/2021 10:42:49:380	14.742.940/0001-60	339.997,4700
02/12/2021 10:42:23:680	14.742.940/0001-60	339.997,5000
02/12/2021 10:41:54:457	14.742.940/0001-60	339.997,8400
02/12/2021 10:41:39:900	21.895.435/0001-11	339.997,8000
02/12/2021 10:40:58:120	14.742.940/0001-60	339.997,9500
02/12/2021 10:40:49:877	21.895.435/0001-11	339.997,9000
02/12/2021 10:40:30:937	14.742.940/0001-60	339.997,9900
02/12/2021 10:40:10:510	14.742.940/0001-60	339.998,1200
02/12/2021 10:40:09:687	21.895.435/0001-11	339.998,0000
02/12/2021 10:39:44:030	14.742.940/0001-60	339.998,1500
02/12/2021 10:39:29:200	21.895.435/0001-11	339.998,1900
02/12/2021 10:39:14:130	14.742.940/0001-60	339.998,1900
02/12/2021 10:38:55:343	21.895.435/0001-11	339.998,2200
02/12/2021 10:38:47:090	14.742.940/0001-60	339.998,2200
02/12/2021 10:38:32:017	21.895.435/0001-11	339.998,2700
02/12/2021 10:38:11:397	14.742.940/0001-60	339.998,2800

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
02/12/2021 10:38:01:623	21.895.435/0001-11	339.998,3000
02/12/2021 10:37:47:450	14.742.940/0001-60	339.998,3200
02/12/2021 10:37:34:617	21.895.435/0001-11	339.998,3500
02/12/2021 10:37:16:397	14.742.940/0001-60	339.998,3700
02/12/2021 10:37:00:330	21.895.435/0001-11	339.998,3900
02/12/2021 10:36:30:270	14.742.940/0001-60	339.998,4000
02/12/2021 10:36:18:397	21.895.435/0001-11	339.998,4200
02/12/2021 10:35:44:020	14.742.940/0001-60	339.998,4400
02/12/2021 10:35:31:780	21.895.435/0001-11	339.998,4500
02/12/2021 10:35:12:607	14.742.940/0001-60	339.998,4900
02/12/2021 10:34:57:630	21.895.435/0001-11	339.998,5000
02/12/2021 10:34:17:743	14.742.940/0001-60	339.998,9900
02/12/2021 10:33:52:700	21.895.435/0001-11	339.999,0000
02/12/2021 10:33:25:087	14.742.940/0001-60	339.999,0900
02/12/2021 10:33:08:417	21.895.435/0001-11	339.999,1000
02/12/2021 10:32:26:083	14.742.940/0001-60	339.999,3900
02/12/2021 10:32:04:697	21.895.435/0001-11	339.999,4000
02/12/2021 10:31:32:490	14.742.940/0001-60	339.999,7000
02/12/2021 10:30:44:530	14.742.940/0001-60	339.999,9700
02/12/2021 10:27:07:573	21.895.435/0001-11	339.999,8000
02/12/2021 10:14:44:747	14.742.940/0001-60	339.999,9999
02/12/2021 10:00:37:203	14.742.940/0001-60	340.049,2200
02/12/2021 10:00:37:203	21.895.435/0001-11	341.072,4300
02/12/2021 10:00:37:203	30.686.950/0001-82	340.000,0000
02/12/2021 10:00:37:203	13.384.073/0001-76	1.000.000,0000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	02/12/2021 10:06:01	
Em Encerramento de Lances	02/12/2021 10:12:25	Batida iminente. Data/Hora iminência: 02/12/2021 10:27:25.
Item Encerrado	02/12/2021 10:43:36	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	02/12/2021 11:21:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60.
Encerrado Convocação	06/12/2021 14:42:07	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60, para envio de anexo.
Valor Negociado	06/12/2021 14:43:34	Negociação de valor de proposta. Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 14.742.940/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 339.997,4000. Valor negociado: R\$ 339.997,0700. Motivo: Arredondamento de planilha..
Aceite Proposta	06/12/2021 14:43:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 14.742.940/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 339.997,4000, com valor negociado de R\$ 339.997,0700.
Inclusão Intenção Recurso	06/12/2021 14:44:26	Fornecedor ILHA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.895.435/0001-11, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Fornecedor Habilitado	06/12/2021 14:56:17	Habilitação em grupo. Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60.
Inclusão Intenção Recurso	06/12/2021 14:57:56	Fornecedor ILHA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.895.435/0001-11, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
21.895.435/0001-11	06/12/2021 14:44:26	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	02/12/2021 09:18:28	Incluído membro MEYRIANE VIEIRA e CPF: 8879769723 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	02/12/2021 09:18:28	Incluído membro FERNANDO HIDEKI KABASAWA e CPF: 14685916735 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	02/12/2021 09:18:28	Incluído membro BERNARDO COUTINHO BARRERI e CPF: 13476723704 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	02/12/2021 09:18:28	Função de "Presidente" atribuído à MEYRIANE VIEIRA, CPF: 8879769723.
Disputa aberta encerrada	02/12/2021 10:45:46	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	06/12/2021 14:43:34	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	06/12/2021 14:57:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2021 às 15:30.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	02/12/2021 10:02:36	Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do RDCn.º03/2021, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Antes de iniciar a fase competitiva, pedimos a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Presidente fala	02/12/2021 10:02:53	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Presidente fala	02/12/2021 10:03:10	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei n.º 12.462/2011.
Presidente fala	02/12/2021 10:03:30	Nos termos do art. 47, inciso IV da Lei n.º 12.462/2011, do, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Presidente fala	02/12/2021 10:03:46	A exclusão de lance pelo presidente da comissão durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Presidente fala	02/12/2021 10:04:11	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo presidente da comissão no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Presidente fala	02/12/2021 10:04:36	Por fim, ressaltamos a urgência da contratação do objeto da licitação pela Universidade. Dessa forma, pedimos que estejam sempre conectados ao chat nos momentos de retorno avisado pelo presidente.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	02/12/2021 10:05:04	A presente licitação tramita através do processo digital de nº 23068.043967/2021-30, de consulta pública, que pode ser acessado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3809874/
Presidente fala	02/12/2021 10:05:24	Boa disputa a todos!
Presidente fala	02/12/2021 10:06:01	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	02/12/2021 10:12:25	O Item 1 poderá receber lances até 10:27:25 de 02/12/2021 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Sistema informa	02/12/2021 10:45:46	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	02/12/2021 10:50:08	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Bom dia, sr. licitante. Está logado? Em razão do disposto no art. 26da Lei n.º 12.462/2011e também na condição 8.1.1 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$320.000,00?
Presidente fala	02/12/2021 10:51:00	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Estou aguardando.
Fornecedor responde	02/12/2021 10:53:05	Sr. pregoeiro bom dia, infelizmente não conseguimos, devido aos valores de insumos aumentando todos os dias no mercado.
Presidente fala	02/12/2021 10:55:25	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Ok. Solicito o envio, no prazo até às 13 horas de hoje (02-12-2021), dos documentos de habilitação e da proposta de preços adequada ao seu último lance/valor negociado (em formato pdf e excel), por meio da opção enviar anexo do sistema.
Presidente fala	02/12/2021 10:56:23	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Sobre a proposta ajustada ao lance vencedor, destacamos que a mesma devem seguir as exigências do item 8 do Edital.
Presidente fala	02/12/2021 10:56:40	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Assim, dentre os documentos enviados, deve constar:
Presidente fala	02/12/2021 10:57:07	*Devem
Presidente fala	02/12/2021 10:57:26	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - 1. Planilha orçamentária;
Presidente fala	02/12/2021 10:57:45	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - 2. Planilha de composição de custos unitários (item 8.2.3 do Edital);
Presidente fala	02/12/2021 10:58:05	3. Cronograma físico financeiro (item 8.2.4 do Edital);
Presidente fala	02/12/2021 10:58:52	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - 4. A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais – ES (item 8.2.5 do Edital);
Presidente fala	02/12/2021 10:58:52	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacao.dcos.proad@ufes.br, desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Fornecedor responde	02/12/2021 10:59:07	Sr. pregoeiro solicitamos prorrogação de prazo para envio das documentações e planilhas devido a sua complexibilidade.
Presidente fala	02/12/2021 10:59:34	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Como a empresa está enquadrada como ME/EPP (com declaração anexa no sistema), pedimos que, juntamente com o balanço patrimonial, seja enviada a DRE para verificações.
Presidente fala	02/12/2021 11:00:54	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Caso não seja ME-EPP, favor desconsiderar a mensagem anterior.
Fornecedor responde	02/12/2021 11:02:21	Sr. pregoeiro solicitamos prorrogação de prazo para envio das documentações e planilhas devido a sua complexibilidade
Presidente fala	02/12/2021 11:06:06	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Qual prazo necessário para enviar a documentação completa no sistema.
Presidente fala	02/12/2021 11:06:31	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Iremos verificar a viabilidade da prorrogação do prazo.
Fornecedor responde	02/12/2021 11:08:31	Certo, mas a empresa necessita do prazo.
Presidente fala	02/12/2021 11:11:33	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Até as 16h de hoje?
Presidente fala	02/12/2021 11:13:06	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Até porque as planilhas editáveis foram disponibilizadas juntamente com o edital.
Fornecedor responde	02/12/2021 11:13:53	Positivo, com esse prazo conseguimos encaminhar as documentações solicitadas.
Presidente fala	02/12/2021 11:16:39	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Solicitamos que os documentos enviados sejam compactados, pois o sistema só aceita arquivos no limite de 50mb. Após esse limite, não será possível adicionar nenhum arquivo.
Presidente fala	02/12/2021 11:18:55	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Caso os documentos de habilitação exigidos no edital estejam disponíveis antes do prazo concedido, favor envia-los. O sistema manterá a convocação para que anexa o restante dos documentos até às 16h.
Presidente fala	02/12/2021 11:20:51	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Favor informar o e-mail da empresa caso seja necessário contatá-los.
Presidente fala	02/12/2021 11:21:42	Senhor Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 14.742.940/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	02/12/2021 11:26:05	Segue o email: mrl.construtora@hotmail.com
Presidente fala	02/12/2021 11:27:28	A sessão será suspensa para envio dos documentos. Retornaremos às atividades no chat às 16 horas de hoje.
Presidente fala	02/12/2021 15:56:43	Por favor estejam conectados.
Fornecedor responde	02/12/2021 15:58:19	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Boa tarde senhor Licitante! BOA TARDE
Presidente fala	02/12/2021 16:02:18	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Não identificamos o envio da documentação pelo sistema e nem por e-mail.
Fornecedor responde	02/12/2021 16:03:36	Sr. PREGOEIRO ENCAMINHAMOS A DOCUMENTAÇÃO AS 14: 53 HS
Presidente fala	02/12/2021 16:03:45	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Desculpa. A documentação foi recebida a contento.
Fornecedor responde	02/12/2021 16:04:59	Ok.
Presidente fala	02/12/2021 16:05:07	Procederei com a análise da documentação, e em seguida a área técnica fará o mesmo com os documentos técnicos e proposta.
Presidente fala	02/12/2021 16:06:09	Portanto, a sessão será suspensa para análise dos documentos.
Presidente fala	02/12/2021 16:07:06	Retornaremos a sessão às 13 horas de sexta feira (03-12-2021). Por favor, estejam conectados. Até lá!
Presidente fala	03/12/2021 13:03:11	Boa Tarde senhores Licitantes!
Presidente fala	03/12/2021 13:08:11	Os documentos ainda estão em análise, por isso, a sessão será suspensa e reaberta às 14h30.
Presidente fala	03/12/2021 13:10:03	Daqui a pouco daremos retorno. Por favor estejam logados.
Presidente fala	03/12/2021 14:32:02	Boa tarde Senhores Licitantes
Presidente fala	03/12/2021 14:33:52	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Boa tarde!
Fornecedor responde	03/12/2021 14:35:17	Boa tarde Sr (a). Pregoeiro
Presidente fala	03/12/2021 14:39:35	No envio da proposta identificamos a ausência dos encargos sociais.
Presidente fala	03/12/2021 14:40:54	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Será necessária diligência para apresentação das taxas de Encargos Sociais da Planilha do BDI, nos termos do Item 8.2.3 e 8.2.5 do Edital
Fornecedor responde	03/12/2021 14:45:26	Sr. pregoeiro, dentro dos anexos do edital não consta planilha de encargos sociais.
Presidente fala	03/12/2021 14:45:27	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - A proposta é composta de: BDI, cronograma, planilha da obra e composição de preços unitários. Deve constar a planilha de encargos sociais.
Presidente fala	03/12/2021 14:48:05	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - A empresa será convocada para complementar a proposta, enviando a planilha de encargos sociais até às 17h de hoje (03-12-2021).
Presidente fala	03/12/2021 14:50:05	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - A sessão será suspensa e reaberta às 17h, para posicionamento. Estejam logados!

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	03/12/2021 14:50:43	A sessão será suspensa e reaberta às 17h de hoje (03-12-2021), para posicionamento. Estejam logados!
Fornecedor responde	03/12/2021 14:51:34	Sr. devido ao feriado em nossa cidade solicitamos a prorrogação de prazo até segunda feira
Presidente fala	03/12/2021 15:22:41	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - O prazo será prorrogado até segunda (06-12-2021) às 10h tendo em vista a solicitação tempestiva.
Presidente fala	03/12/2021 15:25:31	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - favor se atentar ao recebimento dos e-mails enviados pela licitacao.dcos.proad@ufes.br
Presidente fala	03/12/2021 15:27:09	Pessoal devido a solicitação de prorrogação de prazo a sessão será suspensa e reaberta segunda feira (06-12-2021), às 11h.
Presidente fala	03/12/2021 15:27:17	Estejam logados!
Fornecedor responde	03/12/2021 15:53:19	OK, estaremos providenciando. Bom final de semana
Presidente fala	06/12/2021 11:08:50	Bom dia senhores Licitantes,
Presidente fala	06/12/2021 11:09:04	Recebemos a documentação a contento.
Presidente fala	06/12/2021 11:10:32	Os documentos foram enviados para área técnica, por isso, a sessão será suspensa até às 14h de hoje para análise.
Presidente fala	06/12/2021 11:10:52	Voltaremos às 14h. Estejam logados!
Presidente fala	06/12/2021 14:01:10	Boa Tarde!
Presidente fala	06/12/2021 14:06:16	Só um instante que estamos finalizando os procedimentos
Presidente fala	06/12/2021 14:09:18	Às 14h30 daremos o resultado da sessão.
Presidente fala	06/12/2021 14:29:29	Boa tarde!
Presidente fala	06/12/2021 14:34:18	Após análise da proposta detalhada, da planilha e dos documentos de habilitação, em conjunto com a área técnica, constatou-se que a MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 14.742.940/0001-60, atende aos requisitos de habilitação do edital.
Presidente fala	06/12/2021 14:34:52	Sobre o atendimento dos critérios de qualificação técnica a manifestação do setor requisitante favoravelmente a habilitação e a aceitação da proposta, constam no processo digital nos seqüenciais 149 a 154, acesso através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/3809874/pecas/
Presidente fala	06/12/2021 14:35:06	Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa, no valor negociado de R\$ 339.997,07 e na seqüência, sua habilitação no sistema.
Presidente fala	06/12/2021 14:40:26	Por favor mantenham-se conectados, será aberto o prazo para registro de intenção de recurso. Desde já agradeço a todos pela participação.
Presidente fala	06/12/2021 14:42:07	Senhor fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPNJ/CPF: 14.742.940/0001-60, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	06/12/2021 14:43:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	06/12/2021 14:56:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	06/12/2021 14:57:29	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 06/12/2021 às 15:30.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso:	13/12/2021
Data Limite para Registro de Contrarrazão:	20/12/2021
Data Limite para Registro de Decisão:	27/12/2021

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:39 horas do dia 06 de Dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

MEYRIANE VIEIRA

Presidente

FERNANDO HIDEKI KABASAWA

Presidente substituto

BERNARDO COUTINHO BARRERI

Membro
