



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
CONCORRÊNCIA 90203/2025

Às 10:47 horas do dia 23 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONEY PIGNATON DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23068.031043/2024, Concorrência nº 90203/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação integrada de projetos executivos e execução da obra de construção do prédio Didático Multidisciplinar do campus São Mateus/UFES.		
Entrega de propostas:	De 30/06/2025 às 08:00 até 25/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 10:00:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/09/2025 às 10:02:30	Bom dia, licitantes.
Sistema	25/09/2025 às 10:02:41	Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 90203/2025, promovida pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	25/09/2025 às 10:02:51	Antes de iniciar a fase competitiva, pede-se a atenção de todos para alguns avisos:
Sistema	25/09/2025 às 10:03:02	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de sua responsabilidade, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:13	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, seguindo-se o rito previsto no item 7.11 do edital.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:31	A exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional, e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:40	Atentem-se para o fato de que o sistema requer valores com quatro casas decimais.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:48	A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no § 2º do art. 59 e art. 64 da Lei n.º 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:01	Cabe ao agente de contratação apenas a condução do certame. Portanto, em caso de problemas ocorridos durante a Concorrência com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema, através do telefone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/citsmart/pages/login/login.load
Sistema	25/09/2025 às 10:04:09	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:21	Pede-se que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 10:04:32	Por fim, informa-se que o processo digital nº 23068.031043/2024-33, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/5047122/pecas/ .
Sistema	25/09/2025 às 10:04:53	Boa disputa a todos!
Sistema	25/09/2025 às 10:36:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/09/2025 às 10:43:13	A empresa CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA ES, detentora da melhor oferta, será convocada para enviar proposta comercial ajustada e documentos de habilitação, conforme edital.
Sistema	25/09/2025 às 10:54:31	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Sistema	25/09/2025 às 10:55:16	Retomaremos a sessão amanhã, 26/09/2025, às 10:00 horas, para mais informações.
Sistema	25/09/2025 às 10:55:58	Por favor, estejam todos conectados. Até lá!
Sistema	25/09/2025 às 10:57:09	Corrigindo:
Sistema	25/09/2025 às 10:57:28	CORRIGINDO: Retomaremos a sessão amanhã, 26/09/2025, às 14:00 horas, para mais informações.
Sistema	26/09/2025 às 14:11:12	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/09/2025 às 14:12:33	Considerando que o pedido de dilatação do prazo foi solicitado tempestivamente pela empresa CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA, será conferido novo prazo até segunda-feira, 29/09/2025, às 14:00 horas.
Sistema	26/09/2025 às 14:18:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função do prazo conferido para envio da documentação por parte da empresa mais bem classificada.
Sistema	26/09/2025 às 14:19:41	Retomaremos a sessão na segunda-feira, 29/09/2025, às 10:00 horas, para mais informações.
Sistema	26/09/2025 às 14:20:06	CORRIGINDO: Retomaremos a sessão na segunda-feira, 29/09/2025, às 14:00 horas, para mais informações.
Sistema	26/09/2025 às 14:20:48	Por favor, estejam todos conectados. Até lá!
Sistema	29/09/2025 às 14:00:44	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	29/09/2025 às 14:01:16	Informo que a empresa CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA enviou os documentos solicitados.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:24	A proposta e os documentos de habilitação serão analisados.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:43	Portanto, a sessão será suspensa para análise dos documentos.
Sistema	29/09/2025 às 14:01:59	Retornaremos na quarta-feira (01/10) às 14h.
Sistema	29/09/2025 às 14:02:09	Por favor, estejam todos conectados. Até lá!
Sistema	01/10/2025 às 14:00:12	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/10/2025 às 14:00:20	Informo que a documentação ainda está sendo analisada pela equipe técnica.
Sistema	01/10/2025 às 14:00:57	Portanto, a sessão será suspensa novamente até sexta-feira, dia 03/10, às 14h,
Sistema	01/10/2025 às 14:01:05	Por favor, estejam todos conectados. Até lá!
Sistema	03/10/2025 às 14:00:50	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 14:04:02	Informo que a documentação ainda está sendo analisada pela equipe técnica.
Sistema	03/10/2025 às 14:05:10	Portanto, a sessão será suspensa novamente até segunda-feira, dia 06/10, às 14h,
Sistema	03/10/2025 às 14:06:20	Por favor, estejam todos conectados. Bom final de semana a todos.
Sistema	06/10/2025 às 14:00:48	Boa tarde, senhores licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 14:01:03	Informo que a documentação ainda está sendo analisada pela equipe técnica.
Sistema	06/10/2025 às 14:01:35	A sessão será suspensa até amanhã, dia 07/10, às 14h,
Sistema	06/10/2025 às 14:01:44	Por favor, estejam todos conectados.
Sistema	07/10/2025 às 13:59:26	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	07/10/2025 às 13:59:34	Informo que a documentação ainda está sendo analisada pela equipe técnica.
Sistema	07/10/2025 às 13:59:58	A sessão será suspensa até quinta-feira, dia 09/10, às 14h,
Sistema	07/10/2025 às 14:00:04	Por favor, estejam todos conectados.
Sistema	09/10/2025 às 13:46:27	Prezados, boa tarde. Considerando que a documentação ainda está sendo analisada pela equipe técnica. Suspenderemos a sessão para segunda feira, 13/10, as 14 horas.
Sistema	09/10/2025 às 13:47:13	Peço que estejam conectados no horário informado.
Sistema	13/10/2025 às 14:01:18	Prezados, boa tarde.
Sistema	13/10/2025 às 14:01:34	Reagendo para amanhã às 14h.
Sistema	13/10/2025 às 14:03:52	O andamento da análise pode ser acompanhado pelo processo nº 23068.031043/2024-33, disponível em https://protocolo.ufes.br/#/documentos/5047122/pecas/ .
Sistema	14/10/2025 às 14:01:09	Prezados, boa tarde.
Sistema	14/10/2025 às 14:15:00	Com a abertura de prazo para envio de documentos, reagendo a sessão para amanhã às 14h.
Sistema	15/10/2025 às 14:00:07	Boa tarde.
Sistema	15/10/2025 às 14:00:12	Os documentos foram recebidos e estão sendo analisados.
Sistema	15/10/2025 às 14:00:39	Reagendo para sexta-feira às 14h.
Sistema	17/10/2025 às 14:00:52	Boa tarde.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:23	Os documentos ainda estão em análise.
Sistema	17/10/2025 às 14:01:54	Reagendo para terça-feira às 14h.
Sistema	21/10/2025 às 14:00:40	Boa tarde.
Sistema	21/10/2025 às 14:01:16	Reagendo para quinta-feira às 14h.
Sistema	23/10/2025 às 14:00:18	Boa tarde.
Sistema	23/10/2025 às 14:01:24	Os documentos ainda estão em análise. Assim, reagendo para amanhã às 14h.
Sistema	24/10/2025 às 14:00:18	Boa tarde.
Sistema	24/10/2025 às 14:00:57	Estou aguardando o retorno da análise da equipe de engenharia.
Sistema	24/10/2025 às 14:01:09	Reagendo para quarta-feira às 14h.
Sistema	29/10/2025 às 14:00:11	Boa tarde.
Sistema	29/10/2025 às 14:00:43	Reagendo para amanhã às 14h.
Sistema	30/10/2025 às 14:00:38	Boa tarde.
Sistema	30/10/2025 às 14:01:07	Reagendo para segunda-feira às 14h.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:29	Boa tarde.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:40	Reagendo para amanhã às 14h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/11/2025 às 14:00:42	Boa tarde.
Sistema	04/11/2025 às 14:01:14	Reagendo para quinta-feira às 14h.
Sistema	06/11/2025 às 14:00:21	Prezados, boa tarde.
Sistema	06/11/2025 às 14:04:59	Reagendo a sessão para terça-feira às 14h.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:38	Boa tarde, prezados.
Sistema	11/11/2025 às 14:01:28	Os documentos complementares encaminhados estão em análise.
Sistema	11/11/2025 às 14:01:54	Reagendo para quinta-feira às 14h.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:51	Boa tarde.
Sistema	13/11/2025 às 14:01:13	Reagendo para segunda-feira às 14h.
Sistema	17/11/2025 às 14:01:54	Boa tarde.
Sistema	17/11/2025 às 14:02:46	Reagendo para quarta-feira às 14h.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:55	Boa tarde.
Sistema	19/11/2025 às 14:01:06	Reagendo para segunda-feira às 14h.
Sistema	24/11/2025 às 14:00:18	Boa tarde.
Sistema	24/11/2025 às 14:00:36	Reagendo para quarta-feira às 14h.
Sistema	26/11/2025 às 14:00:30	Prezados, boa tarde.
Sistema	26/11/2025 às 14:07:35	A proposta foi aceita em função do atendimento aos parâmetros estabelecidos e na sequência a empresa será inabilitada em função do não atendimento aos itens 90.50.1.1 e 9.54 do edital.
Sistema	26/11/2025 às 14:21:03	Reagendo a sessão para amanhã às 14h.
Sistema	27/11/2025 às 14:00:32	Boa tarde.
Sistema	27/11/2025 às 14:02:18	A sessão será suspensa para a análise dos documentos apresentados. Reagendo para segunda-feira às 14h.
Sistema	01/12/2025 às 14:00:09	Boa tarde.
Sistema	01/12/2025 às 14:00:31	Os documentos ainda estão em análise. Reagendo para quarta-feira às 14h.
Sistema	03/12/2025 às 14:00:51	Boa tarde.
Sistema	03/12/2025 às 14:01:07	Reagendo para sexta-feira às 14h.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Boa tarde.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:50	A análise será inserida no processo hoje. Os senhores podem verificar no seguinte endereço: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/5047122/pecas/ .
Sistema	05/12/2025 às 14:00:58	Reagendo a sessão para segunda-feira às 14h para informar o resultado.
Sistema	08/12/2025 às 14:00:11	Prezados, boa tarde.
Sistema	08/12/2025 às 14:00:27	O setor técnico de engenharia só adicionou a análise ao processo agora a pouco.
Sistema	08/12/2025 às 14:00:36	Após verificação de todos os documentos apresentados, constatamos que a empresa BPS CONSTRUÇOES LTDA atendeu a todas as exigências de habilitação, conforme sequenciais 192 e 194 do processo.
Sistema	08/12/2025 às 14:01:01	Para que os senhores tenham tempo de verificar a documentação apresentada e a análise realizada, reagendo a sessão para amanhã às 10h, a fim de que possam decidir quanto à manifestação de intenção de recurso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/12/2025 às 14:01:25	Os procedimentos de aceitação da proposta e habilitação da empresa serão realizados amanhã com abertura automática de 10 minutos para intenção de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 14:01:50	Havendo intenção de recurso, o prazo para manifestação será de 3 dias úteis.
Sistema	08/12/2025 às 14:02:37	Até amanhã às 10h.
Sistema	09/12/2025 às 10:00:14	Prezados, bom dia.
Sistema	09/12/2025 às 10:00:33	Conforme informado ontem, realizarei os procedimentos de aceitação da proposta e habilitação da empresa BPS CONSTRUCOES LTDA, e o sistema abrirá de forma automática o prazo de 10 minutos para intenção de recurso.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 às 10:00:08	Abertura da sessão pública
25/09/2025 às 10:36:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Edificação Prediais

Contratação integrada de projetos executivos e execução da obra de construção do prédio Didático Multidisciplinar do campus São Mateus/UFES.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 14.983.498,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 14.983.498,7300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4 ^a , lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.734.***-*8 - RONEY PIGNATON DA SILVA para BPS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 14.897.095/0001-00, melhor lance: R\$ 12.361.386,4500 (unitário) / R\$ 12.361.386,4500 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei n^a 14.133/2021 e no Decreto n^a 12.304/2024

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP		R\$ 13.975.674,2700 (unitário) R\$ 13.975.674,2700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.972.674,2700 (unitário) R\$ 14.972.674,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM		R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.897.095/0001-00 - BPS CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES		R\$ 12.361.386,4500 (unitário) R\$ 12.361.386,4500 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 14.980.495,7000 (unitário) R\$ 14.980.495,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 15.452.482,2402 (unitário) R\$ 15.452.482,2402 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.452.482,2402 (unitário) R\$ 15.452.482,2402 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
08.938.455/0001-64 - CONSTRUTEC CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES		R\$ 12.545.999,9900 (unitário) R\$ 12.545.999,9900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.796.728/0001-37 - CONSTRUTORA R2X LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ		R\$ 13.976.607,6200 (unitário) R\$ 13.976.607,6200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.000.000,0000 (unitário) R\$ 14.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
26.263.297/0001-71 - CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA		R\$ 12.436.303,9500 (unitário) R\$ 12.436.303,9500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
48.505.292/0001-40 - CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES		R\$ 11.687.129,0100 (unitário) R\$ 11.687.129,0100 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 13.784.818,8300 (unitário) R\$ 13.784.818,8300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.490,0000 (unitário) R\$ 14.983.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
38.327.906/0001-98 - DREAM HOUSE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ		R\$ 12.735.973,9000 (unitário) R\$ 12.735.973,9000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 12.735.973,9000 (unitário) R\$ 12.735.973,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
42.927.327/0001-53 - E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 12.571.155,4300 (unitário) R\$ 12.571.155,4300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
28.414.720/0001-12 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES		R\$ 13.480.000,0000 (unitário) R\$ 13.480.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.540.677/0001-27 - FACILITEX SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
15.384.511/0001-21 - FERREIRA COSTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA		R\$ 13.600.000,0000 (unitário) R\$ 13.600.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.600.000,0000 (unitário) R\$ 13.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA		R\$ 13.983.498,7300 (unitário) R\$ 13.983.498,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.983.498,7300 (unitário) R\$ 13.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
31.276.874/0001-08 - JB DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 14.459.075,5700 (unitário) R\$ 14.459.075,5700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,0000 (unitário) R\$ 14.983.498,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.446.964/0001-42 - L & R ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES		R\$ 11.799.050,2200 (unitário) R\$ 11.799.050,2200 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR		R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
44.456.331/0001-06 - MLX CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
39.119.656/0001-63 - MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ		R\$ 20.000.000,0000 (unitário) R\$ 20.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 20.000.000,0000 (unitário) R\$ 20.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
08.642.026/0001-45 - O K EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE		R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
62.528.187/0001-58 - POWER TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP		R\$ 15.000.000,0000 (unitário) R\$ 15.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.000.000,0000 (unitário) R\$ 15.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES		R\$ 14.234.320,2500 (unitário) R\$ 14.234.320,2500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.495,0000 (unitário) R\$ 14.983.495,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 14.000.000,0000 (unitário) R\$ 14.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,0000 (unitário) R\$ 14.983.498,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.667.598/0001-32 - SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ		R\$ 14.700.000,0000 (unitário) R\$ 14.700.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.700.000,0000 (unitário) R\$ 14.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG		R\$ 14.384.158,7900 (unitário) R\$ 14.384.158,7900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.566.957,4653 (unitário) R\$ 14.566.957,4653 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
26.517.964/0001-03 - SUENGE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES		R\$ 12.632.999,9500 (unitário) R\$ 12.632.999,9500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.364.999,9700 (unitário) R\$ 13.364.999,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.758.622/0001-20 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.550.203/0001-00 - TRADICAO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO		R\$ 13.980.000,0000 (unitário) R\$ 13.980.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.980.000,0000 (unitário) R\$ 13.980.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ		R\$ 14.400.000,0000 (unitário) R\$ 14.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.498,7300 (unitário) R\$ 14.983.498,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA		R\$ 14.983.000,0000 (unitário) R\$ 14.983.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.983.000,0000 (unitário) R\$ 14.983.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.599.275/0001-75 - VOPEC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO		R\$ 14.234.323,0000 (unitário) R\$ 14.234.323,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.234.323,0000 (unitário) R\$ 14.234.323,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
25/09/2025 às 10:10:48	09.488.247/0001-73	R\$ 14.953.531,7300

Data/hora	Participante	Lance
25/09/2025 às 10:11:02	08.938.455/0001-64	R\$ 13.364.989,9700
25/09/2025 às 10:12:29	18.796.728/0001-37	R\$ 13.976.607,6200
25/09/2025 às 10:14:11	51.557.158/0001-06	R\$ 14.384.158,7900
25/09/2025 às 10:14:42	42.927.327/0001-53	R\$ 13.335.313,8700
25/09/2025 às 10:16:27	48.505.292/0001-40	R\$ 12.700.000,0000
25/09/2025 às 10:17:49	03.509.843/0001-06	R\$ 14.400.000,0000
25/09/2025 às 10:19:13	10.616.350/0001-30	R\$ 14.234.320,2500
25/09/2025 às 10:20:12	26.517.964/0001-03	R\$ 13.363.509,0700
25/09/2025 às 10:20:16	14.897.095/0001-00	R\$ 12.586.138,9300
25/09/2025 às 10:20:30	35.446.964/0001-42	R\$ 13.334.990,0300
25/09/2025 às 10:20:55	08.938.455/0001-64	R\$ 12.735.972,0000
25/09/2025 às 10:21:28	35.446.964/0001-42	R\$ 12.734.992,0000
25/09/2025 às 10:23:00	09.488.247/0001-73	R\$ 13.784.818,8300
25/09/2025 às 10:23:26	26.263.297/0001-71	R\$ 13.784.818,8300
25/09/2025 às 10:23:52	28.508.315/0001-63	R\$ 14.000.000,0000
25/09/2025 às 10:23:53	08.938.455/0001-64	R\$ 12.689.999,9900
25/09/2025 às 10:24:04	42.927.327/0001-53	R\$ 12.661.056,4300
25/09/2025 às 10:24:42	26.263.297/0001-71	R\$ 12.735.873,9000
25/09/2025 às 10:24:43	31.276.874/0001-08	R\$ 14.459.075,5700
25/09/2025 às 10:24:57	26.517.964/0001-03	R\$ 12.959.999,9700
25/09/2025 às 10:24:57	23.218.154/0001-50	R\$ 13.975.674,2700
25/09/2025 às 10:25:02	28.414.720/0001-12	R\$ 13.480.000,0000
25/09/2025 às 10:25:08	08.938.455/0001-64	R\$ 12.580.999,9900
25/09/2025 às 10:25:11	26.263.297/0001-71	R\$ 12.733.992,0000
25/09/2025 às 10:25:18	35.446.964/0001-42	R\$ 12.650.000,0000
25/09/2025 às 10:25:50	48.505.292/0001-40	R\$ 12.581.000,0000
25/09/2025 às 10:26:11	26.263.297/0001-71	R\$ 12.649.000,0000
25/09/2025 às 10:26:24	35.446.964/0001-42	R\$ 12.585.000,0000
25/09/2025 às 10:26:27	14.897.095/0001-00	R\$ 12.570.000,0000
25/09/2025 às 10:26:42	26.517.964/0001-03	R\$ 12.649.999,9700
25/09/2025 às 10:26:51	35.446.964/0001-42	R\$ 12.580.010,2500
25/09/2025 às 10:26:59	42.927.327/0001-53	R\$ 12.571.155,4300
25/09/2025 às 10:27:17	26.263.297/0001-71	R\$ 12.584.000,0000
25/09/2025 às 10:27:33	26.517.964/0001-03	R\$ 12.632.999,9500

Data/hora	Participante	Lance
25/09/2025 às 10:28:01	08.938.455/0001-64	R\$ 12.560.999,9900
25/09/2025 às 10:28:45	26.263.297/0001-71	R\$ 12.579.910,2500
25/09/2025 às 10:28:47	14.897.095/0001-00	R\$ 12.550.000,0000
25/09/2025 às 10:29:11	35.446.964/0001-42	R\$ 12.571.010,0200
25/09/2025 às 10:30:15	08.938.455/0001-64	R\$ 12.545.999,9900
25/09/2025 às 10:30:37	26.263.297/0001-71	R\$ 12.436.303,9500
25/09/2025 às 10:30:59	35.446.964/0001-42	R\$ 11.799.050,2200
25/09/2025 às 10:32:37	14.897.095/0001-00	R\$ 12.361.386,4500
25/09/2025 às 10:33:50	48.505.292/0001-40	R\$ 11.687.129,0100

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 10:00:09	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/09/2025 às 10:10:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/09/2025 às 10:30:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:35:01 do dia 25/09/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 12.550.000,0000 e R\$ 13.784.818,8300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	25/09/2025 às 10:35:02	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12.436.303,9500, R\$ 12.361.386,4500, R\$ 12.545.999,9900, R\$ 11.799.050,2200 e R\$ 11.687.129,0100.
Sistema	25/09/2025 às 10:35:02	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	25/09/2025 às 10:46:01	Bom dia, licitante. Está logado?
Pelo participante 48.505.292/0001-40	25/09/2025 às 10:47:01	Bom dia, sr pregoeiro! Estamos sim
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	25/09/2025 às 10:48:26	Em observância ao disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, peço que verifique a possibilidade de um desconto adicional quando do envio da proposta ajustada.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	25/09/2025 às 10:50:13	Solicito o envio, até às 14:00 horas de amanhã, 26/09/2025, da proposta de preços adequada ao valor negociado, juntamente com as planilhas e demais documentos de habilitação.
Pelo participante 48.505.292/0001-40	25/09/2025 às 10:50:32	Ja estamos no nosso minimo, obrigado!
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	25/09/2025 às 10:51:40	Caso necessite de mais prazo, favor solicitar tempestivamente, antes do fim do prazo conferido, por meio deste chat, ou pelo e-mail licitacao.dcos.proad@ufes.br.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	25/09/2025 às 10:53:50	Sr. Fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 48.505.292/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada e documentos de habilitação..
Pelo participante 48.505.292/0001-40	25/09/2025 às 10:54:28	Certo, sr pregoeiro! Estamos providenciando, obriga do!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.505.292/0001-40	26/09/2025 às 08:23:17	Bom dia, sr pregoeiro! Solicitamos, cordialmente, a dilação do prazo.
Pelo participante 48.505.292/0001-40	26/09/2025 às 11:46:47	Prezado, estamos com dificuldade em formatar a planilha, pois a mesma está com criptografia. Diante disso, solicitamos o envio da planilha sem criptografia ou em formato excel
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	26/09/2025 às 14:00:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:05 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 48.505.292/0001-40.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	26/09/2025 às 14:15:16	Sr. Fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 48.505.292/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para envio de documentos..
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	26/09/2025 às 14:16:03	A planilha solicitada será enviada para o e-mail cadastrado no Sicaf.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	26/09/2025 às 14:16:29	Solicitaremos para a equipe técnica e encaminharemos assim que possível.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	26/09/2025 às 14:17:28	Em último caso, havendo necessidade de mais prazo, favor solicitar tempestivamente, antes do fim do novo prazo conferido, por meio deste chat, ou pelo e-mail licitacao.dcos.proad@ufes.br.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	29/09/2025 às 14:00:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:14 de 29/09/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 48.505.292/0001-40.
Pelo participante 48.505.292/0001-40	02/10/2025 às 12:12:10	bom dia, prezados! informamos que já estamos em posse da certidao municipal atualizada
Pelo participante 48.505.292/0001-40	02/10/2025 às 12:12:31	solicitamos que seja aberto o campo para anexo
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	14/10/2025 às 14:01:37	Boa tarde.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	14/10/2025 às 14:02:18	Após análise dos documentos encaminhados, constatou-se que a empresa não atende as exigências do edital.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	14/10/2025 às 14:02:32	A análise consta nas sequenciais 160, 166 e 169 do processo 23068.031043/2024-33.
Sistema para o participante 48.505.292/0001-40	14/10/2025 às 14:03:24	Conforme análise técnica, os atestados de capacidade técnica apresentados não cumprem o item 9.50.1.1 do edital e os atestados dos engenheiros responsáveis (civil e eletricista) não demonstraram similaridade com os serviços exigidos. Ademais, verificou-se que não foram apresentados o detalhamento do BDI e dos encargos sociais.
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	14/10/2025 às 14:07:10	Boa tarde.
Pelo participante 35.446.964/0001-42	14/10/2025 às 14:07:59	Boa Tarde
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	14/10/2025 às 14:09:04	Sr. Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: Envio da proposta e dos documentos de habilitação..
Pelo participante 35.446.964/0001-42	14/10/2025 às 14:09:27	Ok iremos anexar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	14/10/2025 às 14:10:19	O prazo para envio dos documentos é até amanhã às 14h, havendo necessidade pode ser solicitada prorrogação antes do término do prazo.
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	14/10/2025 às 14:12:15	Lembrem de enviar BDI, encargos e cronograma físico-financeiro.
Pelo participante 35.446.964/0001-42	14/10/2025 às 14:12:52	ok, ciente
Pelo participante 35.446.964/0001-42	14/10/2025 às 23:33:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:33:06 de 14/10/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42.
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	06/11/2025 às 14:00:48	Boa tarde!
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	06/11/2025 às 14:00:56	Realizaremos diligência em relação ao atestado emitido pela empresa Parente Andrade Ltda.
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	06/11/2025 às 14:01:33	Pedimos que enviem projetos, plantas e/ou quaisquer outros documentos que ofereçam maiores detalhes sobre os serviços executados.
Pelo participante 35.446.964/0001-42	06/11/2025 às 14:02:04	Boa Tarde
Pelo participante 35.446.964/0001-42	06/11/2025 às 14:02:15	Iremos providenciar e anexar
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	06/11/2025 às 14:03:04	Sr. Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 07/11/2025. Justificativa: Envio de informações complementares em relação a atestado apresentado..
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	06/11/2025 às 14:03:56	O prazo é até amanhã às 10h. Se necessário, podem solicitar prorrogação.
Pelo participante 35.446.964/0001-42	06/11/2025 às 14:04:45	Ok. Combinado
Pelo participante 35.446.964/0001-42	07/11/2025 às 09:40:02	Bom dia Sr Pregoeiro(a)
Pelo participante 35.446.964/0001-42	07/11/2025 às 09:40:23	Solicito prorrogação de prazo
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	07/11/2025 às 10:00:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:07 de 07/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42.
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	07/11/2025 às 10:05:03	Bom dia!
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	07/11/2025 às 10:06:00	Ok. Concederei 1 dia útil, até segunda às 10h.
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	07/11/2025 às 10:06:52	Sr. Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 10/11/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo..
Pelo participante 35.446.964/0001-42	10/11/2025 às 09:10:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:10:12 de 10/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	26/11/2025 às 14:00:59	Boa tarde.
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	26/11/2025 às 14:01:05	Após análise dos documentos encaminhados, conforme sequenciais 176 e 186 do processo nº 23068.031043/2024-33 (https://protocolo.ufes.br/#/documentos/5047122/pecas/), constatamos que a empresa não atende as exigências do edital.
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	26/11/2025 às 14:01:18	Não houve comprovação da experiência da empresa (item 90.50.1.1 do edital) e do(s) profissional(is) (item 9.54 do edital) em execução de obra de construção de edificação com área construída igual ou superior a 1.350 m .
Sistema para o participante 35.446.964/0001-42	26/11/2025 às 14:01:34	Dessa forma, a empresa será inabilitada.
Sistema	26/11/2025 às 14:04:10	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/11/2025 14:14:10.
Sistema	26/11/2025 às 14:14:59	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/11/2025 14:24:59.
Sistema para o participante 14.897.095/0001-00	26/11/2025 às 14:15:33	Boa tarde.
Sistema para o participante 14.897.095/0001-00	26/11/2025 às 14:16:35	Farei a convocação da empresa para envio dos documentos de habilitação e proposta acompanhada do BDI, encargos sociais e cronograma físico-financeiro.
Pelo participante 14.897.095/0001-00	26/11/2025 às 14:16:43	Boa tarde!
Sistema para o participante 14.897.095/0001-00	26/11/2025 às 14:16:59	O prazo será até amanhã às 14h. Se necessário, a empresa pode solicitar prorrogação.
Pelo participante 14.897.095/0001-00	26/11/2025 às 14:17:29	certo, agradecemos!
Sistema para o participante 14.897.095/0001-00	26/11/2025 às 14:19:43	Sr. Fornecedor BPS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 14.897.095/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação e proposta..
Pelo participante 14.897.095/0001-00	27/11/2025 às 13:04:12	Prezados, boa tarde! Encaminhamos os documentos solicitados, estamos à disposição dos senhores.
Pelo participante 14.897.095/0001-00	27/11/2025 às 13:11:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:44 de 27/11/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor BPS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 14.897.095/0001-00.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2025 10:12:14.
Sistema	09/12/2025 às 10:12:40	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2025 10:22:40.
Sistema	09/12/2025 às 10:23:35	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/12/2025.
Sistema	13/12/2025 às 00:00:05	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 17/12/2025.
Sistema	18/12/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
23/12/2025 10:47	

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 às 10:53:50	Fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 48.505.292/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada e documentos de habilitação..
26/09/2025 às 14:15:16	Fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 48.505.292/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para envio de documentos..
14/10/2025 às 14:09:04	Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/10/2025. Justificativa: Envio da proposta e dos documentos de habilitação..
14/10/2025 às 23:33:06	Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42 finalizou o envio de anexo.
06/11/2025 às 14:03:04	Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 07/11/2025. Justificativa: Envio de informações complementares em relação a atestado apresentado..
07/11/2025 às 10:06:52	Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 10/11/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo..
10/11/2025 às 09:10:12	Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42 finalizou o envio de anexo.
26/11/2025 às 14:19:43	Fornecedor BPS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 14.897.095/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação e proposta..
27/11/2025 às 13:11:44	Fornecedor BPS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 14.897.095/0001-00 finalizou o envio de anexo.
09/12/2025 às 10:36:52	Fornecedor L & R ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.446.964/0001-42 registra recurso.
12/12/2025 às 18:21:40	Fornecedor CONSTRUTEC CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA, CNPJ 08.938.455/0001-64 registra recurso.
17/12/2025 às 16:18:01	Fornecedor BPS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 14.897.095/0001-00 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 35.446.964/0001-42.
17/12/2025 às 16:28:29	Fornecedor BPS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 14.897.095/0001-00 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 08.938.455/0001-64.
23/12/2025 às 10:31:10	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
23/12/2025 às 10:47:24	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
23/12/2025 às 10:47:59	Fornecedor BPS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 14.897.095/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12.361.386,4500.
23/12/2025 às 10:47:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/12/2025 10:12:14
Intenção de recurso na habilitação:	09/12/2025 10:22:40
Recurso:	12/12/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/12/2025 23:59:59

Recursos realizados:

14.897.095/0001-00 - BPS CONSTRUÇOES LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	26/11/2025 14:04:43
Intenção de recurso na habilitação:	26/11/2025 14:15:24
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

08.938.455/0001-64 - CONSTRUTEC CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/12/2025 10:07:35
Intenção de recurso na habilitação:	09/12/2025 10:14:27
Recurso:	(Cadastrado) 12/12/2025 18:21:40
Contrarrazões:	
14.897.095/0001-00 - BPS CONSTRUÇOES LTDA	(Cadastrado) 17/12/2025 16:28:29

48.505.292/0001-40 - CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/12/2025 10:02:25
Intenção de recurso na habilitação:	09/12/2025 10:14:21
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

35.446.964/0001-42 - L & R ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	26/11/2025 14:06:01
Intenção de recurso na habilitação:	26/11/2025 14:15:44
Recurso:	(Cadastrado) 09/12/2025 10:36:52
Contrarrazões:	
14.897.095/0001-00 - BPS CONSTRUÇOES LTDA	(Cadastrado) 17/12/2025 16:18:02

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	23/12/2025 10:31:10
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	23/12/2025 10:47:24