



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES

PREGÃO 90055/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia na forma de adequações de infraestrutura com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, cujos preços serão obtidos por meio de desconto a ser aplicado em tabelas referenciais de serviços aprovadas pela administração, nas edificações dos diversos Campi da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.		
Entrega de propostas:	De 23/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:09	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 90055/2024 promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns avisos.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:30	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de responsabilidade do mesmo, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme item 6.11 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:38	A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:51	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:59	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:06	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:23	Por fim, informo que o processo digital n.º 23068.048388/2023-45, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/06/2024 às 14:46:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 14:47:54	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:55:40	Estamos analisando as propostas.
Sistema	13/06/2024 às 16:03:00	Boa tarde Senhores Licitantes, A empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, foi concedido o prazo até amanhã às 13h.
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	As empresas vencedoras dos lotes/itens 01,02,03 enviaram a documentação a contento. Assim, a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	sessão continuará suspensa até segunda feira às 14h, estejam logados!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:21	Peço desculpas pelo atraso na abertura da sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:43:01	Informo que a empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou os documentos a contento.
Sistema	17/06/2024 às 14:44:43	A documentação dos lotes 01,02,03 e 04, serão encaminhadas para análise do setor técnico.
Sistema	17/06/2024 às 14:45:31	Os senhores Licitantes poderão acompanhar através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	17/06/2024 às 14:46:11	A sessão será suspensa e reaberta quarta-feira 19/06) às 14h, estejam conectados!
Sistema	17/06/2024 às 15:53:49	Corrigindo, quarta-feira (19-03) às 14h.
Sistema	19/06/2024 às 14:02:45	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 14:04:35	O processo foi enviado para análise do setor técnico.
Sistema	19/06/2024 às 14:07:06	as informações constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	19/06/2024 às 14:09:49	A sessão continuará suspensa até amanhã 20/06/2024, às 11h.
Sistema	19/06/2024 às 14:10:56	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:41:39	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	20/06/2024 às 10:42:32	Informo que o processo ainda não retornou do setor técnico, Retornaremos às 16h, de hoje, para maiores informações.
Sistema	20/06/2024 às 16:02:46	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	20/06/2024 às 16:05:31	O setor técnico solicitou prazo até quarta-feira (26/06/2024), para analisar os documentos técnicos e a exequibilidade dos lotes/itens,
Sistema	20/06/2024 às 16:06:35	Retornaremos a sessão dia 26/06/2024), às 14h, para maiores informações. Estejam logados.
Sistema	26/06/2024 às 13:45:47	Boa tarde Senhores Licitantes, Informo que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico.
Sistema	26/06/2024 às 13:46:44	Sendo assim, suspenderemos a sessão para sexta-feira, dia 28/06/24, às 14 horas.
Sistema	26/06/2024 às 13:47:05	Peço que estejam logados no horário informado. Até lá.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:26	Boa tarde, prezados. Informo que ainda estamos finalizando a análise dos documentos. Portanto, a sessão será suspensa até segunda-feira, dia 01/07, às 14h.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:53	Peço que estejam conectados, por favor. Bom final de semana às todos.
Sistema	01/07/2024 às 12:00:58	Bom dia Senhores Licitantes! devido a problemas técnicos, estamos alterando o horário da sessão para às 15h30, de hoje, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 15:31:15	Boa Tarde senhores licitantes!
Sistema	01/07/2024 às 15:32:20	O processo de consulta pública através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	01/07/2024 às 15:33:57	Retornou do setor técnico com a lista da análise de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:34:51	Corrigindo - retornou do setor técnico com a lista de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:42:24	De acordo com o setor técnico (seq. 112) a proposta do lote 01 e 02, não consta o prazo de validade da proposta, e se presume inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:45:47	Nas sequenciais 114 e 115 do processo mencionado, o setor técnico informou que as propostas dos lotes 03 e 04, também ficaram muito abaixo do estimado, e por isso, presume-se inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:49:33	De acordo com o artigo 59, da lei 14.133/2021, o licitante deverá comprovar sua exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 15:52:33	Para isso, estamos realizando diligência , para que as empresas possam comprovar a sua exequibilidade, podendo ser através de documentos que comprovem a prestação dos serviços com preços semelhantes .
Sistema	01/07/2024 às 15:54:19	Comprovação da exequibilidade da sua proposta, apresentando justificativas e documentos tais como CONTRATO(S) e FATURA(S) com objeto e preços compatíveis aos ofertados pela licitante para a contratação, acompanhado(s) de notas fiscais/contratos e declarações da CONTRATANTE que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema	01/07/2024 às 15:55:12	Conforme informado todos os licitantes deverão apresentar a comprovação da exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:57:29	A sessão será suspensa para recebimento dos documentos, os licitantes terão até quarta feira às 16 horas.
Sistema	01/07/2024 às 15:58:20	Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:41	A sessão será reaberta dia 04/07 às 14h, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:50	Boa tarde a todos.
Sistema	03/07/2024 às 18:07:30	Boa Tarde Senhores licitantes,
Sistema	03/07/2024 às 18:10:12	Informo que a empresa vencedora do lote/item 03, enviou e-mail às 13h06, solicitando prorrogação do prazo. Estamos reabrindo o prazo no sistema até amanhã (04/07), às 16h.
Sistema	03/07/2024 às 18:10:30	As demais empresas enviaram os documentos a contento.
Sistema	03/07/2024 às 18:16:54	Sendo assim, informo que adiaremos a sessão para sexta feira (05/07), às 11h.
Sistema	05/07/2024 às 11:02:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:02:47	Informe que a empresa vencedora do lote/item 3 envio a documentação a contento.
Sistema	05/07/2024 às 11:04:26	A documentação de comprovação de exequibilidade será incluída no sistema e encaminhado ao setor técnico para verificação.
Sistema	05/07/2024 às 11:06:59	O processo é de consulta pública e pode ser acompanhado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	05/07/2024 às 11:10:33	A sessão será suspensa para análise e manifestação do setor técnico. Retornaremos na quarta-feira (10/07), às 14h. Estejam logados!
Sistema	10/07/2024 às 13:58:54	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	10/07/2024 às 14:01:09	Informo que o processo ainda não retornou com a análise do setor técnico.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:04	A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:18	Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 12:44:01	Boa tarde!
Sistema	12/07/2024 às 12:45:05	A sessão será hoje às 14h, será para informar sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:01:15	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	12/07/2024 às 14:01:50	Informo que o processo retornou da análise do setor técnico.
Sistema	12/07/2024 às 14:03:25	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:10:03	Os senhores serão novamente convocados para apresentar documentos que comprovem a exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:10:52	Duas sugestões para comprovar a exequibilidade: 1a: apresentar contratos que contenham os serviços do apêndice E, e que foi dado o desconto ofertado nessa licitação ou desconto superior.
Sistema	12/07/2024 às 14:11:36	O apêndice E do Termo de referência.
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	2a: comprovar que é possível executar a planilha do apêndice E com o desconto ofertado. Para isso,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	é necessário apresentar as composições de custos unitários. As composições devem apresentar valores de materiais e mão de obra compatíveis com os preços de mercado (apresentar as cotações dos materiais).
Sistema	12/07/2024 às 14:13:12	Alguma dúvida?
Sistema	12/07/2024 às 14:18:17	Em caso de dúvida favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br).
Sistema	12/07/2024 às 14:24:59	Devido a férias dos servidores e para que todos possam providenciar os documentos de forma correta, daremos o prazo até sexta feira (19/07/2024), às 16h.
Sistema	12/07/2024 às 14:25:41	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:26:27	Boa Tarde a todos.
Sistema	12/07/2024 às 15:06:00	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta dia 23/07 às 14h, estejam logados.
Sistema	23/07/2024 às 14:13:43	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/07/2024 às 14:14:10	Os documentos foram enviados a contento.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:17	O processo foi encaminhado ao setor técnico para análise.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:53	A consulta poder feita pelo link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	23/07/2024 às 14:17:34	A sessão será suspensa até a documentação de todos os lotes sejam analisadas.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:04	Retornaremos na terça-feira -30/07 às 14h.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:34	ótima tarde a todos.
Sistema	30/07/2024 às 15:00:56	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/07/2024 às 15:01:24	Desculpa pelo atraso, fiquei sem acesso a internet,
Sistema	30/07/2024 às 15:04:27	O processo ainda não retornou do setor técnico, foi reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:57	corrigindo- O processo ainda não retornou do setor técnico, vou reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	31/07/2024 às 15:33:46	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora, mas o processo ainda não retornou.
Sistema	31/07/2024 às 15:36:10	Sem a análise do setor técnico eu não consigo dar andamento na licitação, a sessão continua suspensa até sexta feira (02/08).
Sistema	31/07/2024 às 15:37:27	Retornarei sexta-feira. Aguardo vocês às 10h.
Sistema	02/08/2024 às 14:01:40	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	02/08/2024 às 14:02:47	Segue o link do processo : https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	02/08/2024 às 14:03:12	O processo é de consulta pública.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:04	Ainda não recebemos retorno do setor técnico, retornarei na terça feira (13/08/2024), às 14h.
Sistema	13/08/2024 às 13:53:31	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/08/2024 às 13:56:52	O Processo digital de nº 23068.048388/2023-45, retornou do setor técnico com a análise dos lotes nas sequenciais 131, 132 e 133.
Sistema	13/08/2024 às 13:57:59	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	13/08/2024 às 13:59:36	Resposta do setor técnico "Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lotes 01 e 02. Face à apresentação da documentação complementar para análise da exequibilidade encaminhada pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	Planilha base com desconto Apresentação de planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.588,71, enquanto o valor para os mesmos serviços, na data-base

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	05/2024, encontrado pela Administração, foi de R\$1.750,48. Ao final, o desconto apurado foi de 9,24%, divergente aos descontos ofertados na licitação. Seguem em anexo as planilhas demonstrativas.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:20	Cotações Em relação aos preços cotados foram observados preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, bem como, cotações fornecidas em papel comum, sem timbre da empresa fornecedora, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$30,00 e R\$35,00, respectivamente.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:28	Para ilustrar a questão dos preços, a título de exemplo, citamos o valor constante na tabela de insumos publicada no site do Sinduscon/ES, mês junho/2024, que é de R\$128,33/m para a Areia Média.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:36	Observamos ainda, a empresa não atendeu à solicitação da Administração quanto à apresentação de contratos executados com descontos aproximados aos ofertados na presente licitação, bem como, que contemplem serviços similares ao objeto do contrato.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:51	Dado o exposto, entendemos que, até o momento, a proponente não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta.
Sistema	13/08/2024 às 14:01:00	Assim, sendo do interesse da licitante reapresentar os documentos baseados nos valores da tabela SINAPI, na data-base 05/2024, para os serviços contidos na planilha constante no Apêndice E do TR, demonstrando efetivamente os descontos ofertados na licitação para os lotes 1 e 2, e ainda, composições de custos unitários e cotações de mercado, procederemos a uma nova avaliação da Comprovação de Exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:02:13	Resposta do setor técnico para o lote 03 "Em complementação as informações enviadas pela empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO quanto a exequibilidade referente ao Lote 3 do PE 90055/2024, solicitamos que a empresa apresente uma das seguintes opções a seguir:
Sistema	13/08/2024 às 14:02:43	Opção 1: Apresentação de contratos que contenham os serviços do apêndice E, e nos quais foram dados descontos aproximados aos ofertados na licitação. Para checagem dos descontos, deverão ser apresentados: • Edital da licitação - onde consta a planilha com os preços da administração; • Proposta apresentada pela licitante;
Sistema	13/08/2024 às 14:03:03	No caso de contratos concluídos (prazo máximo de 05(cinco) anos), deverão ser apresentados os respectivos Termos de Recebimento Definitivos; • Para contratos ainda vigentes, deverão ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 06 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração, podendo ser indicados inclusive links para acesso aos processos em questão.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:12	Observando ainda, a administração, neste caso, poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes, a fim de verificar as condições de prestação dos serviços até então executados.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:32	Opção 2: Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO".
Sistema	13/08/2024 às 14:05:24	Resposta do setor técnico para comprovação de exequibilidade lote 04"Diante da documentação complementar para análise da exequibilidade disponibilizada pela Construtora Soberana LTDA, consideramos o seguinte:
Sistema	13/08/2024 às 14:09:10	Planilha base A planilha apresentada pela empresa no valor de R\$ 921,28, contabilizado com o desconto proposto de 27%, foi referenciada pela planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23.
Sistema	13/08/2024 às 14:09:40	Uma vez que planilha contida no Apêndice E é apenas um modelo/exemplo e que o item 5.1.3 do Termo de Referência instrui que "O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço",.....
Sistema	13/08/2024 às 14:09:53	constata-se que a planilha apresentada deveria estar na data-base Maio/24 e com o desconto proposto.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	Exequibilidade Foi apresentado para comprovação de exequibilidade apenas a primeira medição de apenas um contrato em execução, ainda que recente. Dessa maneira, a nós carece de materialidade para o ateste irrefutável de exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 14:10:30	Dessa maneira, entendemos que até o momento a empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta. A fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitante, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos ...
Sistema	13/08/2024 às 14:10:39	serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência, acompanhada do desconto proposto, e ainda mais contratos - concluídos ou não - semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo.
Sistema	13/08/2024 às 14:13:53	Diante do exposto, o setor técnico solicita os seguintes critérios para comprovação da exequibilidade das propostas.
Sistema	13/08/2024 às 14:17:04	Opção 1: Apresentar contratos que incluam os serviços descritos no Apêndice E, e que tenham sido concedidos descontos aproximados aos oferecidos na licitação. Para verificar os descontos, deve ser fornecida a seguinte documentação:
Sistema	13/08/2024 às 14:17:56	a -Planilha com os preços da administração, conforme apresentado no anexo do edital. b- Proposta apresentada pela licitante.
Sistema	13/08/2024 às 14:18:32	c- contratos concluídos (com prazo máximo de 5 anos), devem ser apresentados os Termos de Recebimento Definitivo.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:12	d- contratos ainda vigentes, devem ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 6 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração. Links para acesso aos processos também podem ser indicados. A administração poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes para verificar as condições de prestação dos serviços executados até o momento.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:43	Opção 2: Comprovar que os serviços descritos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência são exequíveis com os descontos ofertados. Para isso, é necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais compatíveis com os praticados no mercado.
Sistema	13/08/2024 às 14:21:55	Os licitantes serão novamente convocados para apresentar a documentação até quinta-feira (15/08/2024) às 17h,
Sistema	13/08/2024 às 14:25:16	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta sexta feira (16/08) às 14h.
Sistema	16/08/2024 às 14:07:07	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:07:19	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:34:45	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:38:48	Qualquer documento que não tenha sido incluído no sistema deverá ser anexado até às 18h, de hoje.
Sistema	16/08/2024 às 14:40:00	Retorno a sessão na segunda (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 14:47:22	qualquer dúvida favor entrar em contato através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	16/08/2024 às 14:48:07	Retornaremos na segunda feira (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	19/08/2024 às 10:04:30	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	19/08/2024 às 10:10:17	Informe que todas as empresas enviaram documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema	19/08/2024 às 10:11:08	Por se tratar de documentos de comprovação de exequibilidade a sessão será suspensa e os documentos encaminhados para o setor técnico.
Sistema	19/08/2024 às 10:15:45	Retornaremos a sessão dia 22/08 às 10h, estejam logados!
Sistema	22/08/2024 às 10:00:12	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2024 às 10:04:40	O setor requisitante solicitou prazo até dia 27/08/2024, para análise dos documentos de exequibilidade.
Sistema	22/08/2024 às 10:09:10	Sendo assim, retornaremos a sessão com a resposta da análise técnica no dia 27/08/2024, às 14h.
Sistema	22/08/2024 às 10:10:07	Estejam logados!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2024 às 14:03:17	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 14:07:48	um minuto por gentileza
Sistema	27/08/2024 às 14:26:14	Senhores Licitantes,
Sistema	27/08/2024 às 14:27:00	Estamos em contato com o setor requisitante para a resposta da análise final na proposta.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:43	Retornaremos amanhã às 14h, para informações da análise de exequibilidade.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:56	Por favor estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:05:38	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	28/08/2024 às 14:07:15	A pedido do Diretor de Contratações de Obras e Serviços estamos adiando a sessão para sexta feira às 14h, estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:08:15	Boa Tarde Senhores licitantes!
Sistema	30/08/2024 às 14:10:55	Informo que hoje fizemos uma reunião com o setor técnico e o Diretor de obras e contratações para decidir sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	30/08/2024 às 14:17:09	Ficou definido que o setor técnico fará uma nova análise da exequibilidade, que será incluída no sistema na terça feira às 14h. Por isso, é importante que todos estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:18:16	Sessão agendada para terça feira às 14h,.
Sistema	03/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/09/2024 às 14:04:47	O processo retornou do setor técnico, as informações detalhadas constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:05:42	Na sequencial 140, consta a análise dos lotes 01 e 02.
Sistema	03/09/2024 às 14:06:40	"Procedendo à avaliação de novos documentos encaminhados pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	03/09/2024 às 14:06:51	Planilha Apêndice E (modelo) com desconto Encaminhada planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.272,89, data-base 05/2024, valor esse compatível com o desconto ofertado na licitação, qual seja, 27,28%.
Sistema	03/09/2024 às 14:07:21	Passamos então a analisar os documentos que deram base aos valores apresentados na planilha, tais como: curva ABC de insumos, composições de custos unitários e cotações. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:07:35	Foram observadas informações divergentes quanto a valores de diversos insumos, especialmente os constantes no lado A da curva ABC, apresentados na referida curva e os apresentados nas composições de custos, como exemplos demonstrados na tabela abaixo:
Sistema	03/09/2024 às 14:10:43	Kit de porta-pronta -un -R\$499,99 -R\$525,83
Sistema	03/09/2024 às 14:11:21	Fechadura -cj -R\$50,18 -R\$73,33
Sistema	03/09/2024 às 14:12:41	Ademais, foram detectadas variações significativas nos valores de mão de obra apresentados pela licitante na segunda e terceira etapas do processo de comprovação de exequibilidade, enviadas nas datas 19/07/24 e 15/08/24, respectivamente. Como exemplo, citamos o insumo pedreiro (código 4750), que passou de R\$48,02/h para R\$19,15/h,
Sistema	03/09/2024 às 14:13:10	conforme demonstrado nas planilhas de composições para a composição "PEDREIRO com encargos complementares", apresentadas em anexo.
Sistema	03/09/2024 às 14:13:50	Cotações Em relação aos valores cotados, permanecem preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$35,00 e R\$30,00, respectivamente. E ainda, com divergências entre os valores apresentados na curva ABC e nas composições de custo.
Sistema	03/09/2024 às 14:14:09	Dado o exposto, entendemos que faz-se necessário que a proponente, caso assim o deseje, esclareça e/ou corrija as informações divergentes apontadas nos parágrafos acima. Ressaltando a importância de que os documentos apresentados guardem coerência entre si, a fim de obtermos informações consistentes sobre a proposta apresentada."
Sistema	03/09/2024 às 14:15:14	O detalhamento da análise com os itens consta na sequencial 140.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 14:18:38	Segue a análise do setor técnico para o lote 03
Sistema	03/09/2024 às 14:19:05	"Em complementação as informações enviadas quanto a exequibilidade, a empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO adotou a opção 2 como forma de comprovação, qual seja: ..
Sistema	03/09/2024 às 14:19:38	"Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO."
Sistema	03/09/2024 às 14:20:26	"Em análise a resposta, a planilha apresentada pela empresa possui somente materiais com data-base de 10/2023, sem qualquer menção ao BDI. Separadamente, foi apresentada uma planilha de mão de obra. Portanto, não condiz com a disponível no Apêndice E, que apresenta serviços, ou seja, contempla materiais e mão-de-obra com BDI. "
Sistema	03/09/2024 às 14:20:45	"Tendo em vista a análise realizada, solicitamos a empresa a apresentação da planilha do apêndice E, contendo os serviços nela descritos, com a data base de maio/2024. "
Sistema	03/09/2024 às 14:22:16	A informação consta na sequencial 141, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:26:00	Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lote 04 "Diante do Ofício apresentado pela Construtora Soberana LTDA em resposta às solicitações feitas pela Administração, consideramos o seguinte:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:17	* A solicitação da planilha na data-base Maio/24 se dá conforme o item 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência que versa:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:28	5.2. Deverão ser obedecidos os projetos arquitetônicos e complementares, bem como as especificações e quantitativos da planilha pertinente a cada serviço demandado, conforme detalhado no item 5.3.2; ...
Sistema	03/09/2024 às 14:26:43	5.3.2. Os serviços a serem executados serão discriminados e quantificados em planilha orçamentária própria, conforme modelo apresentado no Apêndice E, em conformidade aos projetos e especificações pertinentes a cada local dos serviços, sendo de responsabilidade da Fiscalização do contrato (...);
Sistema	03/09/2024 às 14:26:53	5.3.3. O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço.
Sistema	03/09/2024 às 14:27:09	Dessa maneira, a planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23, é apenas um modelo/exemplo que deverá ser seguido na criação das planilha de cada obra de adequação, que por consequência serão referenciadas no SINAPI-ES na data-base de Maio/24. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:27:25	* Quanto a apresentação de mais contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto, foi com o intuito de ter robustez de informações quanto a capacidade de execução de contratos com descontos além de 25%. Assim sendo, em nada tem a ver com, somente, o grau de complexidade e duração do contrato apresentado....
Sistema	03/09/2024 às 14:28:04	Portanto, reiteramos que a fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitada, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência,...
Sistema	03/09/2024 às 14:28:13	acompanhada do desconto proposto, e ainda outros contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo. "
Sistema	03/09/2024 às 14:28:43	A informação consta na sequencial 142, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:35:29	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para envio dos documentos, e retornará quinta feira às 16h
Sistema	03/09/2024 às 14:36:31	qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	03/09/2024 às 14:55:34	Retornaremos a sessão na quinta feita às 16h.
Sistema	05/09/2024 às 16:03:24	Boa tarde Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 16:04:13	A empresa ALPES ENGENHARIA LTDA, envio a documentação dos lotes 01 e 02 a contento.
Sistema	05/09/2024 às 16:05:59	A empresa BM SERVICOS DE APOIO Administrativo enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:06:24	Foi concedido o prazo até sexta feira às 17h.
Sistema	05/09/2024 às 16:08:42	A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, não enviou a documentação solicitada pelo setor técnico.
Sistema	05/09/2024 às 16:09:14	Também não recebemos e-mail de solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:10:09	Sendo assim, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/09/2024 às 16:17:29	Sendo assim, será convocada a próxima empresa,
Sistema	05/09/2024 às 16:22:12	Será concedido o prazo até amanhã às 17h, para envio da proposta atualizada, juntamente com os documentos de comprovação de exequibilidade.
Sistema	05/09/2024 às 16:23:26	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para recebimento dos documentos e reaberta na segunda feira (09/08) às 14h,
Sistema	05/09/2024 às 16:25:43	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 14:34:42	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	09/09/2024 às 14:35:27	Desculpa a demora na abertura da sessão fiquei sem internet.
Sistema	09/09/2024 às 14:37:14	Após o encerramento da sessão não foi possível convocar o licitante do lote 03 para apresentar documentação.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:54	Corrigindo , não foi possível abrir o sistema para inclusão da documentação do lote 04
Sistema	09/09/2024 às 14:54:50	Um minuto por gentileza
Sistema	09/09/2024 às 15:02:33	Mensagem informada pelo sistema "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas."
Sistema	09/09/2024 às 15:03:30	Dessa forma, retornaremos a sessão amanhã às 15h, para abrir a opção de desempate.
Sistema	09/09/2024 às 15:03:53	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 15:06:09	Somente será possível dar continuidade ao processo de licitação após a resolução do empate, para isso estamos dando o prazo de 24h, para que todos estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 14:56:42	Boa tarde Senhores Licitante!
Sistema	10/09/2024 às 14:58:51	Dentro de alguns minutos daremos início a fase de desempate.
Sistema	10/09/2024 às 15:05:15	Daremos início a fase de lances.
Sistema	10/09/2024 às 15:06:56	Daremos início a fase de desempate para o lote 4.
Sistema	10/09/2024 às 15:29:50	A sessão será encerrada para recebimento dos documentos e reaberta amanhã (11/09), às 14h.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:03	Estejam logados!
Sistema	11/09/2024 às 13:59:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	11/09/2024 às 14:04:41	Informe que a empresa enviou a documentação a contento.
Sistema	11/09/2024 às 14:05:04	A sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:08	Retornaremos na sexta feira (13/09), para mais informações.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:33	Retornaremos na sexta feira (13/09), às 14h, para mais informações.
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/19, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:03:55	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/09, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:54	Tivemos um problema com a internet
Sistema	17/09/2024 às 14:35:58	recebemos a documentação com o retorno do setor técnico.
Sistema	17/09/2024 às 14:37:55	Estamos finalizando o processo com as informações sobre a aceitabilidade das propostas. Retornaremos a sessão amanhã às 16h, para finalização do pregão. Estejam conectados
Sistema	18/09/2024 às 16:05:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	18/09/2024 às 16:07:08	Conforme informado anteriormente o processo é público de consulta através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	18/09/2024 às 16:10:40	Peço que verifiquem as peças do processo.
Sistema	18/09/2024 às 16:18:10	Verificou-se a regularidade nos documentos técnicos analisados pelo setor requisitante.
Sistema	18/09/2024 às 16:22:29	Na análise do lote 4 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:26:03	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 154, e o relatório do setor requisitante na sequencial 151. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:27:08	Na análise do lote 3 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:29:38	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 113, e o relatório do setor requisitante na sequencial 150. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:30:08	Na análise dos lotes 01 e 02 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:33:42	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 112, e o relatório final do setor requisitante na sequencial 149. Também consta a lista de habilitação na sequencial 158, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 157.
Sistema	18/09/2024 às 16:35:39	Informamos que a análise foi feita com base nas informações do setor técnico, tendo em vista foi necessário analisar a exequibilidade das propostas.
Sistema	18/09/2024 às 16:38:45	Dessa forma, as empresas ALPES ENGENHARIA LTDA, vencedora dos lote 01 e 02 e a empresa BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, vencedora dos lotes 03 e 04 terão suas propostas aceitas e serão habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 14:00:05	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 14:46:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Lote I - Goiabeiras e Base Oceanográfica

Valor estimado:	R\$ 5.500.000,0000	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.797.***-3 - MEYRIANE VIEIRA para ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, melhor lance: 27,28% (R\$ 3.999.600,0000)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.301.562/0001-69 - AKMX ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	6,50% (R\$ 5.142.500,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
04.812.571/0001-81 - ALPES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	27,28% (R\$ 3.999.600,0000)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.713.265/0001-59 - ALTRI CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.511.890/0001-03 - ASLE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,15% (R\$ 4.831.750,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 5.497.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	27,00% (R\$ 4.015.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.445.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.445.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 5.498.900,0000)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 5.498.900,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	26,00% (R\$ 4.070.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.445.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.095.996/0001-05 - EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	20,00% (R\$ 4.400.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 5.225.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.303.927/0001-50 - FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	24,99% (R\$ 4.125.550,0000)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 4.400.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.611.117/0001-60 - J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.001.670/0001-93 - J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	2,00% (R\$ 5.390.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.088.321/0001-92 - K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	5,00% (R\$ 5.225.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 5.225.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.646.893/0001-72 - MARIE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	24,99% (R\$ 4.125.550,0000)	-
Valor proposta: 24,99% (R\$ 4.125.550,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.445.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,16% (R\$ 4.831.200,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.469.085/0001-36 - TRINITY ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	7,00% (R\$ 5.115.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:09:11	04.812.571/0001-81	25,00% (R\$ 4.125.000,0000)
12/06/2024 14:10:13	33.303.927/0001-50	24,99% (R\$ 4.125.550,0000)
12/06/2024 14:11:04	20.511.890/0001-03	12,10% (R\$ 4.834.500,0000)
12/06/2024 14:11:07	10.616.350/0001-30	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:12:03	51.095.996/0001-05	20,00% (R\$ 4.400.000,0000)
12/06/2024 14:12:20	26.301.562/0001-69	6,50% (R\$ 5.142.500,0000)
12/06/2024 14:13:29	33.075.863/0001-87	25,10% (R\$ 4.119.500,0000)
12/06/2024 14:13:32	24.847.866/0001-09	2,00% (R\$ 5.390.000,0000)
12/06/2024 14:15:20	01.999.130/0001-42	6,51% (R\$ 5.141.950,0000)
12/06/2024 14:23:47	35.469.085/0001-36	6,60% (R\$ 5.137.000,0000)
12/06/2024 14:24:01	20.511.890/0001-03	12,15% (R\$ 4.831.750,0000)
12/06/2024 14:24:42	01.999.130/0001-42	6,61% (R\$ 5.136.450,0000)
12/06/2024 14:25:27	35.469.085/0001-36	7,00% (R\$ 5.115.000,0000)
12/06/2024 14:26:49	01.999.130/0001-42	12,16% (R\$ 4.831.200,0000)
12/06/2024 14:29:10	23.941.500/0001-23	20,00% (R\$ 4.400.000,0000)
12/06/2024 14:30:08	23.941.500/0001-23	23,00% (R\$ 4.235.000,0000)
12/06/2024 14:31:02	33.075.863/0001-87	26,00% (R\$ 4.070.000,0000)
12/06/2024 14:32:54	23.941.500/0001-23	27,00% (R\$ 4.015.000,0000)
12/06/2024 14:33:50	04.812.571/0001-81	27,28% (R\$ 3.999.600,0000)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:09:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 14:30:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre 25,10 e 20,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:30 do dia 12/06/2024.
Sistema	12/06/2024 14:35:31	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 27,00% (R\$ 4.015.000,0000), 26,00% (R\$ 4.070.000,0000) e 27,28% (R\$ 3.999.600,0000).
Sistema	12/06/2024 14:35:31	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:35:31	Sr. Fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:40:31 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:40:52	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:31 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50.
Sistema	12/06/2024 14:40:52	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 14:57:02	Boa tarde, sr. ALPES ENGENHARIA LTDA, vocês foram os vencedores dos itens 1 e 2.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 14:58:29	Em razão do disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique a possibilidade de negociar o valor da proposta
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 14:59:31	Prezado Pregoeiro, já estamos no nosso limite de desconto para esse lote.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:01:22	È possível conceder o desconto de 30%?
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:02:31	I nfelizmente não conseguimos.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:07:48	ok
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:09:53	Solicito o envio da documentação e da proposta de preços adequada ao seu último lance até às 16:00h de amanhã (13-06-2024). Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:10:50	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Solicito o envio da documentação e da proposta..
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:15:20	Ciente
pelo participante 04.812.571/0001-81	13/06/2024 10:42:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:43 de 13/06/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	01/07/2024 15:59:08	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: diligência para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	01/07/2024 16:00:02	Ciente
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/07/2024 13:27:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:07 de 03/07/2024. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/07/2024 13:29:24	Prezado pregoeiro, boa tarde! Ainda dentro do prazo de envio de documentação, solicito que seja re aberto o link para anexar documentação pois foram faltantes arquivos referentes a comprovação de cotação de materiais para os lotes 1 e 2. Agradeço o entendimento.
pelo participante 04.812.571/0001-81	10/07/2024 14:04:25	Boa tarde Sr pregoeiro, procede a data informada? A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/07/2024 14:13:38	Ciente.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/07/2024 14:27:29	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	19/07/2024 11:23:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:07 de 19/07/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	13/08/2024 14:42:32	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	15/08/2024 17:04:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 15/08/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	15/08/2024 21:30:56	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema relatada pelo licitante estamos abrindo novo prazo..
pelo participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 09:46:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:17 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 14:42:21	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 14:42:21	comprovação da exequibilidade..
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 18:00:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 13:51:43	Boa tarde, senhor licitante!
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:02:35	Boa tarde senhor Pregoeiro!
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:36:39	Prezado(a) Pregoeiro(a), boa tarde. Estamos, infelizmente sem sucesso, tentando um contato direto com as pessoas responsáveis pela análise técnica de nossa documentação enviada ao Portal Comprasnet. Houve uma tentativa de um representante da Empresa Alpes, em reunião com a representante da Ufes, Sra Rosirene. Nessa ocasião, nada ficou entendido ou resolvido devido à falta de análise mais aprofundada pelas partes, da documentação enviada.
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:36:46	Esclarecemos que para defendermos nosso ponto e demonstrarmos que a análise feita até o momento, pode ser totalmente esclarecida, urge a necessidade de uma reunião presencial ou por vídeo conferência (por exemplo) para pormos fim em todo o impasse.
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:52:45	Prezado Pregoeiro, não fomos habilitados para convocação para envio de anexo.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	04/09/2024 10:03:41	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: Documentos complementares para análise de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	05/09/2024 13:52:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:38 de 05/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema	18/09/2024 16:41:24	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 16:51:24.
Sistema	18/09/2024 16:53:33	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 17:03:33.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 14:09:05	Item aberto para lances.
12/06/2024 14:30:30	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2024 14:30:30	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre 25,10 e 20,00.
12/06/2024 14:35:31	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2024 14:35:31	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2024 14:40:52	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:31 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 33.303.927/0001-50.
12/06/2024 14:40:52	Item encerrado para lances.
12/06/2024 15:10:50	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:00:00. Motivo: Solicito o envio da documentação e da proposta..
13/06/2024 10:42:43	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 15:59:08	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:00:00. Motivo: diligência para comprovação de exequibilidade..

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 13:27:07	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 14:27:29	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:00:00. Motivo: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
19/07/2024 11:23:07	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 14:42:32	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
15/08/2024 21:30:56	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 16:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema relatada pelo licitante estamos abrindo novo prazo..
16/08/2024 09:46:17	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 14:42:21	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 18:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
04/09/2024 10:03:41	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:00:00. Motivo: Documentos complementares para análise de exequibilidade..
05/09/2024 13:52:38	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
18/09/2024 16:41:24	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: 27,28% (R\$ 3.999.600,0000). Motivo: A documentação foi analisada pela pregoeira em conjunto com o setor técnico, e verificou-se regularidade na contratação do licitante..
18/09/2024 16:53:33	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 foi habilitado.
18/09/2024 17:06:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES

PREGÃO 90055/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia na forma de adequações de infraestrutura com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, cujos preços serão obtidos por meio de desconto a ser aplicado em tabelas referenciais de serviços aprovadas pela administração, nas edificações dos diversos Campi da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.		
Entrega de propostas:	De 23/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:09	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 90055/2024 promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns avisos.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:30	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de responsabilidade do mesmo, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme item 6.11 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:38	A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:51	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:59	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:06	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:23	Por fim, informo que o processo digital n.º 23068.048388/2023-45, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/06/2024 às 14:46:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 14:47:54	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:55:40	Estamos analisando as propostas.
Sistema	13/06/2024 às 16:03:00	Boa tarde Senhores Licitantes, A empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, foi concedido o prazo até amanhã às 13h.
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	As empresas vencedoras dos lotes/itens 01,02,03 enviaram a documentação a contento. Assim, a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	sessão continuará suspensa até segunda feira às 14h, estejam logados!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:21	Peço desculpas pelo atraso na abertura da sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:43:01	Informo que a empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou os documentos a contento.
Sistema	17/06/2024 às 14:44:43	A documentação dos lotes 01,02,03 e 04, serão encaminhadas para análise do setor técnico.
Sistema	17/06/2024 às 14:45:31	Os senhores Licitantes poderão acompanhar através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	17/06/2024 às 14:46:11	A sessão será suspensa e reaberta quarta-feira 19/06) às 14h, estejam conectados!
Sistema	17/06/2024 às 15:53:49	Corrigindo, quarta-feira (19-03) às 14h.
Sistema	19/06/2024 às 14:02:45	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 14:04:35	O processo foi enviado para análise do setor técnico.
Sistema	19/06/2024 às 14:07:06	as informações constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	19/06/2024 às 14:09:49	A sessão continuará suspensa até amanhã 20/06/2024, às 11h.
Sistema	19/06/2024 às 14:10:56	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:41:39	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	20/06/2024 às 10:42:32	Informo que o processo ainda não retornou do setor técnico, Retornaremos às 16h, de hoje, para maiores informações.
Sistema	20/06/2024 às 16:02:46	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	20/06/2024 às 16:05:31	O setor técnico solicitou prazo até quarta-feira (26/06/2024), para analisar os documentos técnicos e a exequibilidade dos lotes/itens,
Sistema	20/06/2024 às 16:06:35	Retornaremos a sessão dia 26/06/2024), às 14h, para maiores informações. Estejam logados.
Sistema	26/06/2024 às 13:45:47	Boa tarde Senhores Licitantes, Informo que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico.
Sistema	26/06/2024 às 13:46:44	Sendo assim, suspenderemos a sessão para sexta-feira, dia 28/06/24, às 14 horas.
Sistema	26/06/2024 às 13:47:05	Peço que estejam logados no horário informado. Até lá.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:26	Boa tarde, prezados. Informo que ainda estamos finalizando a análise dos documentos. Portanto, a sessão será suspensa até segunda-feira, dia 01/07, às 14h.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:53	Peço que estejam conectados, por favor. Bom final de semana às todos.
Sistema	01/07/2024 às 12:00:58	Bom dia Senhores Licitantes! devido a problemas técnicos, estamos alterando o horário da sessão para às 15h30, de hoje, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 15:31:15	Boa Tarde senhores licitantes!
Sistema	01/07/2024 às 15:32:20	O processo de consulta pública através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	01/07/2024 às 15:33:57	Retornou do setor técnico com a lista da análise de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:34:51	Corrigindo - retornou do setor técnico com a lista de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:42:24	De acordo com o setor técnico (seq. 112) a proposta do lote 01 e 02, não consta o prazo de validade da proposta, e se presume inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:45:47	Nas sequenciais 114 e 115 do processo mencionado, o setor técnico informou que as propostas dos lotes 03 e 04, também ficaram muito abaixo do estimado, e por isso, presume-se inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:49:33	De acordo com o artigo 59, da lei 14.133/2021, o licitante deverá comprovar sua exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 15:52:33	Para isso, estamos realizando diligência , para que as empresas possam comprovar a sua exequibilidade, podendo ser através de documentos que comprovem a prestação dos serviços com preços semelhantes .
Sistema	01/07/2024 às 15:54:19	Comprovação da exequibilidade da sua proposta, apresentando justificativas e documentos tais como CONTRATO(S) e FATURA(S) com objeto e preços compatíveis aos ofertados pela licitante para a contratação, acompanhado(s) de notas fiscais/contratos e declarações da CONTRATANTE que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema	01/07/2024 às 15:55:12	Conforme informado todos os licitantes deverão apresentar a comprovação da exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:57:29	A sessão será suspensa para recebimento dos documentos, os licitantes terão até quarta feira às 16 horas.
Sistema	01/07/2024 às 15:58:20	Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:41	A sessão será reaberta dia 04/07 às 14h, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:50	Boa tarde a todos.
Sistema	03/07/2024 às 18:07:30	Boa Tarde Senhores licitantes,
Sistema	03/07/2024 às 18:10:12	Informo que a empresa vencedora do lote/item 03, enviou e-mail às 13h06, solicitando prorrogação do prazo. Estamos reabrindo o prazo no sistema até amanhã (04/07), às 16h.
Sistema	03/07/2024 às 18:10:30	As demais empresas enviaram os documentos a contento.
Sistema	03/07/2024 às 18:16:54	Sendo assim, informo que adiaremos a sessão para sexta feira (05/07), às 11h.
Sistema	05/07/2024 às 11:02:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:02:47	Informe que a empresa vencedora do lote/item 3 envio a documentação a contento.
Sistema	05/07/2024 às 11:04:26	A documentação de comprovação de exequibilidade será incluída no sistema e encaminhado ao setor técnico para verificação.
Sistema	05/07/2024 às 11:06:59	O processo é de consulta pública e pode ser acompanhado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	05/07/2024 às 11:10:33	A sessão será suspensa para análise e manifestação do setor técnico. Retornaremos na quarta-feira (10/07), às 14h. Estejam logados!
Sistema	10/07/2024 às 13:58:54	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	10/07/2024 às 14:01:09	Informo que o processo ainda não retornou com a análise do setor técnico.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:04	A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:18	Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 12:44:01	Boa tarde!
Sistema	12/07/2024 às 12:45:05	A sessão será hoje às 14h, será para informar sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:01:15	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	12/07/2024 às 14:01:50	Informo que o processo retornou da análise do setor técnico.
Sistema	12/07/2024 às 14:03:25	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:10:03	Os senhores serão novamente convocados para apresentar documentos que comprovem a exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:10:52	Dois sugestões para comprovar a exequibilidade: 1a: apresentar contratos que contenham os serviços do apêndice E, e que foi dado o desconto ofertado nessa licitação ou desconto superior.
Sistema	12/07/2024 às 14:11:36	O apêndice E do Termo de referência.
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	2a: comprovar que é possível executar a planilha do apêndice E com o desconto ofertado. Para isso,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	é necessário apresentar as composições de custos unitários. As composições devem apresentar valores de materiais e mão de obra compatíveis com os preços de mercado (apresentar as cotações dos materiais).
Sistema	12/07/2024 às 14:13:12	Alguma dúvida?
Sistema	12/07/2024 às 14:18:17	Em caso de dúvida favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br).
Sistema	12/07/2024 às 14:24:59	Devido a férias dos servidores e para que todos possam providenciar os documentos de forma correta, daremos o prazo até sexta feira (19/07/2024), às 16h.
Sistema	12/07/2024 às 14:25:41	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:26:27	Boa Tarde a todos.
Sistema	12/07/2024 às 15:06:00	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta dia 23/07 às 14h, estejam logados.
Sistema	23/07/2024 às 14:13:43	Boa tarde Senhores Licitantees!
Sistema	23/07/2024 às 14:14:10	Os documentos foram enviados a contento.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:17	O processo foi encaminhado ao setor técnico para análise.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:53	A consulta poder feita pelo link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	23/07/2024 às 14:17:34	A sessão será suspensa até a documentação de todos os lotes sejam analisadas.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:04	Retornaremos na terça-feira -30/07 às 14h.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:34	ótima tarde a todos.
Sistema	30/07/2024 às 15:00:56	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/07/2024 às 15:01:24	Desculpa pelo atraso, fiquei sem acesso a internet,
Sistema	30/07/2024 às 15:04:27	O processo ainda não retornou do setor técnico, foi reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:57	corrigindo- O processo ainda não retornou do setor técnico, vou reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	31/07/2024 às 15:33:46	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora, mas o processo ainda não retornou.
Sistema	31/07/2024 às 15:36:10	Sem a análise do setor técnico eu não consigo dar andamento na licitação, a sessão continua suspensa até sexta feira (02/08).
Sistema	31/07/2024 às 15:37:27	Retornarei sexta-feira. Aguardo vocês às 10h.
Sistema	02/08/2024 às 14:01:40	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	02/08/2024 às 14:02:47	Segue o link do processo : https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	02/08/2024 às 14:03:12	O processo é de consulta pública.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:04	Ainda não recebemos retorno do setor técnico, retornarei na terça feira (13/08/2024), às 14h.
Sistema	13/08/2024 às 13:53:31	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/08/2024 às 13:56:52	O Processo digital de nº 23068.048388/2023-45, retornou do setor técnico com a análise dos lotes nas sequenciais 131, 132 e 133.
Sistema	13/08/2024 às 13:57:59	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	13/08/2024 às 13:59:36	Resposta do setor técnico "Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lotes 01 e 02. Face à apresentação da documentação complementar para análise da exequibilidade encaminhada pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	Planilha base com desconto Apresentação de planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.588,71, enquanto o valor para os mesmos serviços, na data-base

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	05/2024, encontrado pela Administração, foi de R\$1.750,48. Ao final, o desconto apurado foi de 9,24%, divergente aos descontos ofertados na licitação. Seguem em anexo as planilhas demonstrativas.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:20	Cotações Em relação aos preços cotados foram observados preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, bem como, cotações fornecidas em papel comum, sem timbre da empresa fornecedora, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$30,00 e R\$35,00, respectivamente.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:28	Para ilustrar a questão dos preços, a título de exemplo, citamos o valor constante na tabela de insumos publicada no site do Sinduscon/ES, mês junho/2024, que é de R\$128,33/m para a Areia Média.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:36	Observamos ainda, a empresa não atendeu à solicitação da Administração quanto à apresentação de contratos executados com descontos aproximados aos ofertados na presente licitação, bem como, que contemplem serviços similares ao objeto do contrato.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:51	Dado o exposto, entendemos que, até o momento, a proponente não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta.
Sistema	13/08/2024 às 14:01:00	Assim, sendo do interesse da licitante reapresentar os documentos baseados nos valores da tabela SINAPI, na data-base 05/2024, para os serviços contidos na planilha constante no Apêndice E do TR, demonstrando efetivamente os descontos ofertados na licitação para os lotes 1 e 2, e ainda, composições de custos unitários e cotações de mercado, procederemos a uma nova avaliação da Comprovação de Exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:02:13	Resposta do setor técnico para o lote 03 "Em complementação as informações enviadas pela empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO quanto a exequibilidade referente ao Lote 3 do PE 90055/2024, solicitamos que a empresa apresente uma das seguintes opções a seguir:
Sistema	13/08/2024 às 14:02:43	Opção 1: Apresentação de contratos que contenham os serviços do apêndice E, e nos quais foram dados descontos aproximados aos ofertados na licitação. Para checagem dos descontos, deverão ser apresentados: • Edital da licitação - onde consta a planilha com os preços da administração; • Proposta apresentada pela licitante;
Sistema	13/08/2024 às 14:03:03	No caso de contratos concluídos (prazo máximo de 05(cinco) anos), deverão ser apresentados os respectivos Termos de Recebimento Definitivos; • Para contratos ainda vigentes, deverão ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 06 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração, podendo ser indicados inclusive links para acesso aos processos em questão.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:12	Observando ainda, a administração, neste caso, poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes, a fim de verificar as condições de prestação dos serviços até então executados.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:32	Opção 2: Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO".
Sistema	13/08/2024 às 14:05:24	Resposta do setor técnico para comprovação de exequibilidade lote 04"Diante da documentação complementar para análise da exequibilidade disponibilizada pela Construtora Soberana LTDA, consideramos o seguinte:
Sistema	13/08/2024 às 14:09:10	Planilha base A planilha apresentada pela empresa no valor de R\$ 921,28, contabilizado com o desconto proposto de 27%, foi referenciada pela planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23.
Sistema	13/08/2024 às 14:09:40	Uma vez que planilha contida no Apêndice E é apenas um modelo/exemplo e que o item 5.1.3 do Termo de Referência instrui que "O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço",.....
Sistema	13/08/2024 às 14:09:53	constata-se que a planilha apresentada deveria estar na data-base Maio/24 e com o desconto proposto.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	Exequibilidade Foi apresentado para comprovação de exequibilidade apenas a primeira medição de apenas um contrato em execução, ainda que recente. Dessa maneira, a nós carece de materialidade para o ateste irrefutável de exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 14:10:30	Dessa maneira, entendemos que até o momento a empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta. A fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitante, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos ...
Sistema	13/08/2024 às 14:10:39	serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência, acompanhada do desconto proposto, e ainda mais contratos - concluídos ou não - semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo.
Sistema	13/08/2024 às 14:13:53	Diante do exposto, o setor técnico solicita os seguintes critérios para comprovação da exequibilidade das propostas.
Sistema	13/08/2024 às 14:17:04	Opção 1: Apresentar contratos que incluam os serviços descritos no Apêndice E, e que tenham sido concedidos descontos aproximados aos oferecidos na licitação. Para verificar os descontos, deve ser fornecida a seguinte documentação:
Sistema	13/08/2024 às 14:17:56	a -Planilha com os preços da administração, conforme apresentado no anexo do edital. b- Proposta apresentada pela licitante.
Sistema	13/08/2024 às 14:18:32	c- contratos concluídos (com prazo máximo de 5 anos), devem ser apresentados os Termos de Recebimento Definitivo.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:12	d- contratos ainda vigentes, devem ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 6 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração. Links para acesso aos processos também podem ser indicados. A administração poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes para verificar as condições de prestação dos serviços executados até o momento.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:43	Opção 2: Comprovar que os serviços descritos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência são exequíveis com os descontos ofertados. Para isso, é necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais compatíveis com os praticados no mercado.
Sistema	13/08/2024 às 14:21:55	Os licitantes serão novamente convocados para apresentar a documentação até quinta-feira (15/08/2024) às 17h,
Sistema	13/08/2024 às 14:25:16	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta sexta feira (16/08) às 14h.
Sistema	16/08/2024 às 14:07:07	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:07:19	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:34:45	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:38:48	Qualquer documento que não tenha sido incluído no sistema deverá ser anexado até às 18h, de hoje.
Sistema	16/08/2024 às 14:40:00	Retorno a sessão na segunda (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 14:47:22	qualquer dúvida favor entrar em contato através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	16/08/2024 às 14:48:07	Retornaremos na segunda feira (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	19/08/2024 às 10:04:30	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	19/08/2024 às 10:10:17	Informe que todas as empresas enviaram documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema	19/08/2024 às 10:11:08	Por se tratar de documentos de comprovação de exequibilidade a sessão será suspensa e os documentos encaminhados para o setor técnico.
Sistema	19/08/2024 às 10:15:45	Retornaremos a sessão dia 22/08 às 10h, estejam logados!
Sistema	22/08/2024 às 10:00:12	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2024 às 10:04:40	O setor requisitante solicitou prazo até dia 27/08/2024, para análise dos documentos de exequibilidade.
Sistema	22/08/2024 às 10:09:10	Sendo assim, retornaremos a sessão com a resposta da análise técnica no dia 27/08/2024, às 14h.
Sistema	22/08/2024 às 10:10:07	Estejam logados!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2024 às 14:03:17	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 14:07:48	um minuto por gentileza
Sistema	27/08/2024 às 14:26:14	Senhores Licitantes,
Sistema	27/08/2024 às 14:27:00	Estamos em contato com o setor requisitante para a resposta da análise final na proposta.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:43	Retornaremos amanhã às 14h, para informações da análise de exequibilidade.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:56	Por favor estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:05:38	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	28/08/2024 às 14:07:15	A pedido do Diretor de Contratações de Obras e Serviços estamos adiando a sessão para sexta feira às 14h, estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:08:15	Boa Tarde Senhores licitantes!
Sistema	30/08/2024 às 14:10:55	Informo que hoje fizemos uma reunião com o setor técnico e o Diretor de obras e contratações para decidir sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	30/08/2024 às 14:17:09	Ficou definido que o setor técnico fará uma nova análise da exequibilidade, que será incluída no sistema na terça feira às 14h. Por isso, é importante que todos estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:18:16	Sessão agendada para terça feira às 14h,.
Sistema	03/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/09/2024 às 14:04:47	O processo retornou do setor técnico, as informações detalhadas constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:05:42	Na sequencial 140, consta a análise dos lotes 01 e 02.
Sistema	03/09/2024 às 14:06:40	"Procedendo à avaliação de novos documentos encaminhados pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	03/09/2024 às 14:06:51	Planilha Apêndice E (modelo) com desconto Encaminhada planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.272,89, data-base 05/2024, valor esse compatível com o desconto ofertado na licitação, qual seja, 27,28%.
Sistema	03/09/2024 às 14:07:21	Passamos então a analisar os documentos que deram base aos valores apresentados na planilha, tais como: curva ABC de insumos, composições de custos unitários e cotações. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:07:35	Foram observadas informações divergentes quanto a valores de diversos insumos, especialmente os constantes no lado A da curva ABC, apresentados na referida curva e os apresentados nas composições de custos, como exemplos demonstrados na tabela abaixo:
Sistema	03/09/2024 às 14:10:43	Kit de porta-pronta -un -R\$499,99 -R\$525,83
Sistema	03/09/2024 às 14:11:21	Fechadura -cj -R\$50,18 -R\$73,33
Sistema	03/09/2024 às 14:12:41	Ademais, foram detectadas variações significativas nos valores de mão de obra apresentados pela licitante na segunda e terceira etapas do processo de comprovação de exequibilidade, enviadas nas datas 19/07/24 e 15/08/24, respectivamente. Como exemplo, citamos o insumo pedreiro (código 4750), que passou de R\$48,02/h para R\$19,15/h,
Sistema	03/09/2024 às 14:13:10	conforme demonstrado nas planilhas de composições para a composição "PEDREIRO com encargos complementares", apresentadas em anexo.
Sistema	03/09/2024 às 14:13:50	Cotações Em relação aos valores cotados, permanecem preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$35,00 e R\$30,00, respectivamente. E ainda, com divergências entre os valores apresentados na curva ABC e nas composições de custo.
Sistema	03/09/2024 às 14:14:09	Dado o exposto, entendemos que faz-se necessário que a proponente, caso assim o deseje, esclareça e/ou corrija as informações divergentes apontadas nos parágrafos acima. Ressaltando a importância de que os documentos apresentados guardem coerência entre si, a fim de obtermos informações consistentes sobre a proposta apresentada."
Sistema	03/09/2024 às 14:15:14	O detalhamento da análise com os itens consta na sequencial 140.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 14:18:38	Segue a análise do setor técnico para o lote 03
Sistema	03/09/2024 às 14:19:05	"Em complementação as informações enviadas quanto a exequibilidade, a empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO adotou a opção 2 como forma de comprovação, qual seja: ..
Sistema	03/09/2024 às 14:19:38	"Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO."
Sistema	03/09/2024 às 14:20:26	"Em análise a resposta, a planilha apresentada pela empresa possui somente materiais com data-base de 10/2023, sem qualquer menção ao BDI. Separadamente, foi apresentada uma planilha de mão de obra. Portanto, não condiz com a disponível no Apêndice E, que apresenta serviços, ou seja, contempla materiais e mão-de-obra com BDI. "
Sistema	03/09/2024 às 14:20:45	"Tendo em vista a análise realizada, solicitamos a empresa a apresentação da planilha do apêndice E, contendo os serviços nela descritos, com a data base de maio/2024. "
Sistema	03/09/2024 às 14:22:16	A informação consta na sequencial 141, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:26:00	Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lote 04 "Diante do Ofício apresentado pela Construtora Soberana LTDA em resposta às solicitações feitas pela Administração, consideramos o seguinte:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:17	* A solicitação da planilha na data-base Maio/24 se dá conforme o item 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência que versa:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:28	5.2. Deverão ser obedecidos os projetos arquitetônicos e complementares, bem como as especificações e quantitativos da planilha pertinente a cada serviço demandado, conforme detalhado no item 5.3.2; ...
Sistema	03/09/2024 às 14:26:43	5.3.2. Os serviços a serem executados serão discriminados e quantificados em planilha orçamentária própria, conforme modelo apresentado no Apêndice E, em conformidade aos projetos e especificações pertinentes a cada local dos serviços, sendo de responsabilidade da Fiscalização do contrato (...);
Sistema	03/09/2024 às 14:26:53	5.3.3. O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço.
Sistema	03/09/2024 às 14:27:09	Dessa maneira, a planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23, é apenas um modelo/exemplo que deverá ser seguido na criação das planilha de cada obra de adequação, que por consequência serão referenciadas no SINAPI-ES na data-base de Maio/24. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:27:25	* Quanto a apresentação de mais contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto, foi com o intuito de ter robustez de informações quanto a capacidade de execução de contratos com descontos além de 25%. Assim sendo, em nada tem a ver com, somente, o grau de complexidade e duração do contrato apresentado....
Sistema	03/09/2024 às 14:28:04	Portanto, reiteramos que a fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitada, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência,...
Sistema	03/09/2024 às 14:28:13	acompanhada do desconto proposto, e ainda outros contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo. "
Sistema	03/09/2024 às 14:28:43	A informação consta na sequencial 142, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:35:29	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para envio dos documentos, e retornará quinta feira às 16h
Sistema	03/09/2024 às 14:36:31	qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	03/09/2024 às 14:55:34	Retornaremos a sessão na quinta feita às 16h.
Sistema	05/09/2024 às 16:03:24	Boa tarde Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 16:04:13	A empresa ALPES ENGENHARIA LTDA, envio a documentação dos lotes 01 e 02 a contento.
Sistema	05/09/2024 às 16:05:59	A empresa BM SERVICOS DE APOIO Administrativo enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:06:24	Foi concedido o prazo até sexta feira às 17h.
Sistema	05/09/2024 às 16:08:42	A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, não enviou a documentação solicitada pelo setor técnico.
Sistema	05/09/2024 às 16:09:14	Também não recebemos e-mail de solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:10:09	Sendo assim, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/09/2024 às 16:17:29	Sendo assim, será convocada a próxima empresa,
Sistema	05/09/2024 às 16:22:12	Será concedido o prazo até amanhã às 17h, para envio da proposta atualizada, juntamente com os documentos de comprovação de exequibilidade.
Sistema	05/09/2024 às 16:23:26	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para recebimento dos documentos e reaberta na segunda feira (09/08) às 14h,
Sistema	05/09/2024 às 16:25:43	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 14:34:42	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	09/09/2024 às 14:35:27	Desculpa a demora na abertura da sessão fiquei sem internet.
Sistema	09/09/2024 às 14:37:14	Após o encerramento da sessão não foi possível convocar o licitante do lote 03 para apresentar documentação.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:54	Corrigindo , não foi possível abrir o sistema para inclusão da documentação do lote 04
Sistema	09/09/2024 às 14:54:50	Um minuto por gentileza
Sistema	09/09/2024 às 15:02:33	Mensagem informada pelo sistema "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas."
Sistema	09/09/2024 às 15:03:30	Dessa forma, retornaremos a sessão amanhã às 15h, para abrir a opção de desempate.
Sistema	09/09/2024 às 15:03:53	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 15:06:09	Somente será possível dar continuidade ao processo de licitação após a resolução do empate, para isso estamos dando o prazo de 24h, para que todos estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 14:56:42	Boa tarde Senhores Licitante!
Sistema	10/09/2024 às 14:58:51	Dentro de alguns minutos daremos início a fase de desempate.
Sistema	10/09/2024 às 15:05:15	Daremos início a fase de lances.
Sistema	10/09/2024 às 15:06:56	Daremos início a fase de desempate para o lote 4.
Sistema	10/09/2024 às 15:29:50	A sessão será encerrada para recebimento dos documentos e reaberta amanhã (11/09), às 14h.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:03	Estejam logados!
Sistema	11/09/2024 às 13:59:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	11/09/2024 às 14:04:41	Informe que a empresa enviou a documentação a contento.
Sistema	11/09/2024 às 14:05:04	A sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:08	Retornaremos na sexta feira (13/09), para mais informações.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:33	Retornaremos na sexta feira (13/09), às 14h, para mais informações.
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/19, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:03:55	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/09, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:54	Tivemos um problema com a internet
Sistema	17/09/2024 às 14:35:58	recebemos a documentação com o retorno do setor técnico.
Sistema	17/09/2024 às 14:37:55	Estamos finalizando o processo com as informações sobre a aceitabilidade das propostas. Retornaremos a sessão amanhã às 16h, para finalização do pregão. Estejam conectados
Sistema	18/09/2024 às 16:05:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	18/09/2024 às 16:07:08	Conforme informado anteriormente o processo é público de consulta através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	18/09/2024 às 16:10:40	Peço que verifiquem as peças do processo.
Sistema	18/09/2024 às 16:18:10	Verificou-se a regularidade nos documentos técnicos analisados pelo setor requisitante.
Sistema	18/09/2024 às 16:22:29	Na análise do lote 4 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:26:03	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 154, e o relatório do setor requisitante na sequencial 151. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:27:08	Na análise do lote 3 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:29:38	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 113, e o relatório do setor requisitante na sequencial 150. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:30:08	Na análise dos lotes 01 e 02 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:33:42	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 112, e o relatório final do setor requisitante na sequencial 149. Também consta a lista de habilitação na sequencial 158, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 157.
Sistema	18/09/2024 às 16:35:39	Informamos que a análise foi feita com base nas informações do setor técnico, tendo em vista foi necessário analisar a exequibilidade das propostas.
Sistema	18/09/2024 às 16:38:45	Dessa forma, as empresas ALPES ENGENHARIA LTDA, vencedora dos lote 01 e 02 e a empresa BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, vencedora dos lotes 03 e 04 terão suas propostas aceitas e serão habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 14:00:05	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 14:46:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Lote II - Maruípe

Valor estimado:	R\$ 1.500.000,0000	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.797.***-3 - MEYRIANE VIEIRA para ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, melhor lance: 26,03% (R\$ 1.109.550,0000)

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.812.571/0001-81 - ALPES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	26,03% (R\$ 1.109.550,0000)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.511.890/0001-03 - ASLE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.499.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 1.499.700,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.366.060/0001-44 - CONSTRUTORA NACRIT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	25,00% (R\$ 1.125.000,0000)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 1.125.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	26,00% (R\$ 1.110.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
15.198.195/0001-01 - EG CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.095.996/0001-05 - EGEN CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.425.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.303.927/0001-50 - FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 1.200.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.611.117/0001-60 - J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.001.670/0001-93 - J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.088.321/0001-92 - K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	5,00% (R\$ 1.425.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.425.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.446.964/0001-42 - LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	5,00% (R\$ 1.425.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.646.893/0001-72 - MARIE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 24,99% (R\$ 1.125.150,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,27% (R\$ 1.480.950,0000)	-
Valor proposta: 1,27% (R\$ 1.480.950,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	7,01% (R\$ 1.394.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.469.085/0001-36 - TRINITY ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	7,00% (R\$ 1.395.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:09:40	15.198.195/0001-01	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)
12/06/2024 14:10:20	33.303.927/0001-50	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)
12/06/2024 14:11:11	20.511.890/0001-03	12,10% (R\$ 1.318.500,0000)
12/06/2024 14:11:20	10.616.350/0001-30	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)
12/06/2024 14:11:37	15.198.195/0001-01	0,03% (R\$ 1.499.550,0000) *
12/06/2024 14:12:31	51.095.996/0001-05	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)
12/06/2024 14:13:29	24.847.866/0001-09	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)
12/06/2024 14:13:38	33.075.863/0001-87	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)
12/06/2024 14:13:42	33.075.863/0001-87	25,10% (R\$ 1.123.500,0000)
12/06/2024 14:14:47	35.446.964/0001-42	5,00% (R\$ 1.425.000,0000)
12/06/2024 14:16:05	01.999.130/0001-42	5,01% (R\$ 1.424.850,0000)
12/06/2024 14:16:14	04.812.571/0001-81	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)
12/06/2024 14:23:55	20.511.890/0001-03	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)
12/06/2024 14:23:58	35.469.085/0001-36	6,60% (R\$ 1.401.000,0000)
12/06/2024 14:25:08	01.999.130/0001-42	6,61% (R\$ 1.400.850,0000)
12/06/2024 14:25:23	04.812.571/0001-81	25,11% (R\$ 1.123.350,0000)
12/06/2024 14:25:43	35.469.085/0001-36	7,00% (R\$ 1.395.000,0000)
12/06/2024 14:27:17	01.999.130/0001-42	7,01% (R\$ 1.394.850,0000)
12/06/2024 14:28:53	33.075.863/0001-87	26,00% (R\$ 1.110.000,0000)
12/06/2024 14:29:34	04.812.571/0001-81	26,03% (R\$ 1.109.550,0000)

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:00:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:09:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 14:11:40	O lance com percentual de 0,03% do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/06/2024 14:27:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre 25,11 e 20,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:32:25 do dia 12/06/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:32:26	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 26,03% (R\$ 1.109.550,0000) e 26,00% (R\$ 1.110.000,0000).
Sistema	12/06/2024 14:32:26	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:32:26	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:37:26 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:37:44	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:37:26 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44.
Sistema	12/06/2024 14:37:44	Sr. Fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:42:44 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:43:04	O item 2 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:42:44 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50.
Sistema	12/06/2024 14:43:04	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:03:13	Senhor licitante, favor verificar a possibilidade de conceder um desconto de 30%
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:03:42	Prezado Pregoeiro, já estamos no nosso limite de desconto para esse lote.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:11:37	tudo bem.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:11:48	Solicito o envio da documentação e da proposta de preços adequada ao seu último lance até às 16:00h de amanhã (13-06-2024). Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:12:21	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: solicito o envio da documentação e da proposta.
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:15:10	Ciente
pelo participante 04.812.571/0001-81	13/06/2024 10:46:55	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:55 de 13/06/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	01/07/2024 15:59:53	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Diligência para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/07/2024 13:25:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:25:51 de 03/07/2024. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/07/2024 14:28:02	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	19/07/2024 11:26:06	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:06 de 19/07/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	13/08/2024 14:43:13	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	15/08/2024 17:04:01	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 15/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	15/08/2024 21:35:13	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema relatada pelo licitante através do e-mail estamos abrindo novo prazo..
pelo participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 09:47:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:37 de 16/08/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 14:42:51	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 18:00:06	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:38:13	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	05/09/2024 13:50:55	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:55 de 05/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema	18/09/2024 16:41:57	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 16:51:57.
Sistema	18/09/2024 16:54:10	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 17:04:10.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 14:09:05	Item aberto para lances.
12/06/2024 14:27:25	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2024 14:27:25	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre 25,11 e 20,00.
12/06/2024 14:32:26	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2024 14:32:26	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2024 14:37:44	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:37:26 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ: 34.366.060/0001-44.
12/06/2024 14:37:44	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2024 14:43:04	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:42:44 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 33.303.927/0001-50.
12/06/2024 14:43:04	Item encerrado para lances.
12/06/2024 15:12:21	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:00:00. Motivo: solicito o envio da documentação e da proposta.
13/06/2024 10:46:55	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 15:59:53	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:00:00. Motivo: Diligência para comprovação de exequibilidade..
03/07/2024 13:25:51	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 14:28:02	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:00:00. Motivo: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
19/07/2024 11:26:06	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 14:43:13	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
15/08/2024 21:35:13	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 16:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema relatada pelo licitante através do e-mail estamos abrindo novo prazo..
16/08/2024 09:47:36	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 14:42:51	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 18:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
03/09/2024 14:38:13	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:00:00. Motivo: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
05/09/2024 13:50:55	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
18/09/2024 16:41:57	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: 26,03% (R\$ 1.109.550,0000). Motivo: A documentação foi analisada pela pregoeira em conjunto com o setor técnico, e verificou-se regularidade na contratação do licitante..
18/09/2024 16:54:10	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 foi habilitado.
18/09/2024 17:06:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES

PREGÃO 90055/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia na forma de adequações de infraestrutura com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, cujos preços serão obtidos por meio de desconto a ser aplicado em tabelas referenciais de serviços aprovadas pela administração, nas edificações dos diversos Campi da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.		
Entrega de propostas:	De 23/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:09	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 90055/2024 promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns avisos.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:30	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de responsabilidade do mesmo, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme item 6.11 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:38	A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:51	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:59	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:06	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:23	Por fim, informo que o processo digital n.º 23068.048388/2023-45, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/06/2024 às 14:46:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 14:47:54	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:55:40	Estamos analisando as propostas.
Sistema	13/06/2024 às 16:03:00	Boa tarde Senhores Licitantes, A empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, foi concedido o prazo até amanhã às 13h.
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	As empresas vencedoras dos lotes/itens 01,02,03 enviaram a documentação a contento. Assim, a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	sessão continuará suspensa até segunda feira às 14h, estejam logados!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:21	Peço desculpas pelo atraso na abertura da sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:43:01	Informo que a empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou os documentos a contento.
Sistema	17/06/2024 às 14:44:43	A documentação dos lotes 01,02,03 e 04, serão encaminhadas para análise do setor técnico.
Sistema	17/06/2024 às 14:45:31	Os senhores Licitantes poderão acompanhar através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	17/06/2024 às 14:46:11	A sessão será suspensa e reaberta quarta-feira 19/06) às 14h, estejam conectados!
Sistema	17/06/2024 às 15:53:49	Corrigindo, quarta-feira (19-03) às 14h.
Sistema	19/06/2024 às 14:02:45	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 14:04:35	O processo foi enviado para análise do setor técnico.
Sistema	19/06/2024 às 14:07:06	as informações constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	19/06/2024 às 14:09:49	A sessão continuará suspensa até amanhã 20/06/2024, às 11h.
Sistema	19/06/2024 às 14:10:56	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:41:39	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	20/06/2024 às 10:42:32	Informo que o processo ainda não retornou do setor técnico, Retornaremos às 16h, de hoje, para maiores informações.
Sistema	20/06/2024 às 16:02:46	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	20/06/2024 às 16:05:31	O setor técnico solicitou prazo até quarta-feira (26/06/2024), para analisar os documentos técnicos e a exequibilidade dos lotes/itens,
Sistema	20/06/2024 às 16:06:35	Retornaremos a sessão dia 26/06/2024), às 14h, para maiores informações. Estejam logados.
Sistema	26/06/2024 às 13:45:47	Boa tarde Senhores Licitantes, Informo que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico.
Sistema	26/06/2024 às 13:46:44	Sendo assim, suspenderemos a sessão para sexta-feira, dia 28/06/24, às 14 horas.
Sistema	26/06/2024 às 13:47:05	Peço que estejam logados no horário informado. Até lá.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:26	Boa tarde, prezados. Informo que ainda estamos finalizando a análise dos documentos. Portanto, a sessão será suspensa até segunda-feira, dia 01/07, às 14h.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:53	Peço que estejam conectados, por favor. Bom final de semana às todos.
Sistema	01/07/2024 às 12:00:58	Bom dia Senhores Licitantes! devido a problemas técnicos, estamos alterando o horário da sessão para às 15h30, de hoje, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 15:31:15	Boa Tarde senhores licitantes!
Sistema	01/07/2024 às 15:32:20	O processo de consulta pública através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	01/07/2024 às 15:33:57	Retornou do setor técnico com a lista da análise de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:34:51	Corrigindo - retornou do setor técnico com a lista de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:42:24	De acordo com o setor técnico (seq. 112) a proposta do lote 01 e 02, não consta o prazo de validade da proposta, e se presume inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:45:47	Nas sequenciais 114 e 115 do processo mencionado, o setor técnico informou que as propostas dos lotes 03 e 04, também ficaram muito abaixo do estimado, e por isso, presume-se inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:49:33	De acordo com o artigo 59, da lei 14.133/2021, o licitante deverá comprovar sua exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 15:52:33	Para isso, estamos realizando diligência , para que as empresas possam comprovar a sua exequibilidade, podendo ser através de documentos que comprovem a prestação dos serviços com preços semelhantes .
Sistema	01/07/2024 às 15:54:19	Comprovação da exequibilidade da sua proposta, apresentando justificativas e documentos tais como CONTRATO(S) e FATURA(S) com objeto e preços compatíveis aos ofertados pela licitante para a contratação, acompanhado(s) de notas fiscais/contratos e declarações da CONTRATANTE que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema	01/07/2024 às 15:55:12	Conforme informado todos os licitantes deverão apresentar a comprovação da exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:57:29	A sessão será suspensa para recebimento dos documentos, os licitantes terão até quarta feira às 16 horas.
Sistema	01/07/2024 às 15:58:20	Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:41	A sessão será reaberta dia 04/07 às 14h, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:50	Boa tarde a todos.
Sistema	03/07/2024 às 18:07:30	Boa Tarde Senhores licitantes,
Sistema	03/07/2024 às 18:10:12	Informo que a empresa vencedora do lote/item 03, enviou e-mail às 13h06, solicitando prorrogação do prazo. Estamos reabrindo o prazo no sistema até amanhã (04/07), às 16h.
Sistema	03/07/2024 às 18:10:30	As demais empresas enviaram os documentos a contento.
Sistema	03/07/2024 às 18:16:54	Sendo assim, informo que adiaremos a sessão para sexta feira (05/07), às 11h.
Sistema	05/07/2024 às 11:02:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:02:47	Informe que a empresa vencedora do lote/item 3 envio a documentação a contento.
Sistema	05/07/2024 às 11:04:26	A documentação de comprovação de exequibilidade será incluída no sistema e encaminhado ao setor técnico para verificação.
Sistema	05/07/2024 às 11:06:59	O processo é de consulta pública e pode ser acompanhado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	05/07/2024 às 11:10:33	A sessão será suspensa para análise e manifestação do setor técnico. Retornaremos na quarta-feira (10/07), às 14h. Estejam logados!
Sistema	10/07/2024 às 13:58:54	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	10/07/2024 às 14:01:09	Informo que o processo ainda não retornou com a análise do setor técnico.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:04	A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:18	Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 12:44:01	Boa tarde!
Sistema	12/07/2024 às 12:45:05	A sessão será hoje às 14h, será para informar sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:01:15	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	12/07/2024 às 14:01:50	Informo que o processo retornou da análise do setor técnico.
Sistema	12/07/2024 às 14:03:25	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:10:03	Os senhores serão novamente convocados para apresentar documentos que comprovem a exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:10:52	Duas sugestões para comprovar a exequibilidade: 1a: apresentar contratos que contenham os serviços do apêndice E, e que foi dado o desconto ofertado nessa licitação ou desconto superior.
Sistema	12/07/2024 às 14:11:36	O apêndice E do Termo de referência.
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	2a: comprovar que é possível executar a planilha do apêndice E com o desconto ofertado. Para isso,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	é necessário apresentar as composições de custos unitários. As composições devem apresentar valores de materiais e mão de obra compatíveis com os preços de mercado (apresentar as cotações dos materiais).
Sistema	12/07/2024 às 14:13:12	Alguma dúvida?
Sistema	12/07/2024 às 14:18:17	Em caso de dúvida favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br).
Sistema	12/07/2024 às 14:24:59	Devido a férias dos servidores e para que todos possam providenciar os documentos de forma correta, daremos o prazo até sexta feira (19/07/2024), às 16h.
Sistema	12/07/2024 às 14:25:41	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:26:27	Boa Tarde a todos.
Sistema	12/07/2024 às 15:06:00	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta dia 23/07 às 14h, estejam logados.
Sistema	23/07/2024 às 14:13:43	Boa tarde Senhores Licitantees!
Sistema	23/07/2024 às 14:14:10	Os documentos foram enviados a contento.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:17	O processo foi encaminhado ao setor técnico para análise.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:53	A consulta poder feita pelo link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	23/07/2024 às 14:17:34	A sessão será suspensa até a documentação de todos os lotes sejam analisadas.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:04	Retornaremos na terça-feira -30/07 às 14h.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:34	ótima tarde a todos.
Sistema	30/07/2024 às 15:00:56	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/07/2024 às 15:01:24	Desculpa pelo atraso, fiquei sem acesso a internet,
Sistema	30/07/2024 às 15:04:27	O processo ainda não retornou do setor técnico, foi reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:57	corrigindo- O processo ainda não retornou do setor técnico, vou reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	31/07/2024 às 15:33:46	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora, mas o processo ainda não retornou.
Sistema	31/07/2024 às 15:36:10	Sem a análise do setor técnico eu não consigo dar andamento na licitação, a sessão continua suspensa até sexta feira (02/08).
Sistema	31/07/2024 às 15:37:27	Retornarei sexta-feira. Aguardo vocês às 10h.
Sistema	02/08/2024 às 14:01:40	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	02/08/2024 às 14:02:47	Segue o link do processo : https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	02/08/2024 às 14:03:12	O processo é de consulta pública.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:04	Ainda não recebemos retorno do setor técnico, retornarei na terça feira (13/08/2024), às 14h.
Sistema	13/08/2024 às 13:53:31	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/08/2024 às 13:56:52	O Processo digital de nº 23068.048388/2023-45, retornou do setor técnico com a análise dos lotes nas sequenciais 131, 132 e 133.
Sistema	13/08/2024 às 13:57:59	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	13/08/2024 às 13:59:36	Resposta do setor técnico "Análise da Comprovação de Exequibilidade - Lotes 01 e 02. Face à apresentação da documentação complementar para análise da exequibilidade encaminhada pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	Planilha base com desconto Apresentação de planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.588,71, enquanto o valor para os mesmos serviços, na data-base

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	05/2024, encontrado pela Administração, foi de R\$1.750,48. Ao final, o desconto apurado foi de 9,24%, divergente aos descontos ofertados na licitação. Seguem em anexo as planilhas demonstrativas.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:20	Cotações Em relação aos preços cotados foram observados preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, bem como, cotações fornecidas em papel comum, sem timbre da empresa fornecedora, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$30,00 e R\$35,00, respectivamente.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:28	Para ilustrar a questão dos preços, a título de exemplo, citamos o valor constante na tabela de insumos publicada no site do Sinduscon/ES, mês junho/2024, que é de R\$128,33/m para a Areia Média.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:36	Observamos ainda, a empresa não atendeu à solicitação da Administração quanto à apresentação de contratos executados com descontos aproximados aos ofertados na presente licitação, bem como, que contemplem serviços similares ao objeto do contrato.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:51	Dado o exposto, entendemos que, até o momento, a proponente não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta.
Sistema	13/08/2024 às 14:01:00	Assim, sendo do interesse da licitante reapresentar os documentos baseados nos valores da tabela SINAPI, na data-base 05/2024, para os serviços contidos na planilha constante no Apêndice E do TR, demonstrando efetivamente os descontos ofertados na licitação para os lotes 1 e 2, e ainda, composições de custos unitários e cotações de mercado, procederemos a uma nova avaliação da Comprovação de Exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:02:13	Resposta do setor técnico para o lote 03 "Em complementação as informações enviadas pela empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO quanto a exequibilidade referente ao Lote 3 do PE 90055/2024, solicitamos que a empresa apresente uma das seguintes opções a seguir:
Sistema	13/08/2024 às 14:02:43	Opção 1: Apresentação de contratos que contenham os serviços do apêndice E, e nos quais foram dados descontos aproximados aos ofertados na licitação. Para checagem dos descontos, deverão ser apresentados: • Edital da licitação - onde consta a planilha com os preços da administração; • Proposta apresentada pela licitante;
Sistema	13/08/2024 às 14:03:03	No caso de contratos concluídos (prazo máximo de 05(cinco) anos), deverão ser apresentados os respectivos Termos de Recebimento Definitivos; • Para contratos ainda vigentes, deverão ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 06 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração, podendo ser indicados inclusive links para acesso aos processos em questão.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:12	Observando ainda, a administração, neste caso, poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes, a fim de verificar as condições de prestação dos serviços até então executados.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:32	Opção 2: Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO".
Sistema	13/08/2024 às 14:05:24	Resposta do setor técnico para comprovação de exequibilidade lote 04"Diante da documentação complementar para análise da exequibilidade disponibilizada pela Construtora Soberana LTDA, consideramos o seguinte:
Sistema	13/08/2024 às 14:09:10	Planilha base A planilha apresentada pela empresa no valor de R\$ 921,28, contabilizado com o desconto proposto de 27%, foi referenciada pela planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23.
Sistema	13/08/2024 às 14:09:40	Uma vez que planilha contida no Apêndice E é apenas um modelo/exemplo e que o item 5.1.3 do Termo de Referência instrui que "O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço",.....
Sistema	13/08/2024 às 14:09:53	constata-se que a planilha apresentada deveria estar na data-base Maio/24 e com o desconto proposto.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	Exequibilidade Foi apresentado para comprovação de exequibilidade apenas a primeira medição de apenas um contrato em execução, ainda que recente. Dessa maneira, a nós carece de materialidade para o ateste irrefutável de exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 14:10:30	Dessa maneira, entendemos que até o momento a empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta. A fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitante, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos ...
Sistema	13/08/2024 às 14:10:39	serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência, acompanhada do desconto proposto, e ainda mais contratos - concluídos ou não - semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo.
Sistema	13/08/2024 às 14:13:53	Diante do exposto, o setor técnico solicita os seguintes critérios para comprovação da exequibilidade das propostas.
Sistema	13/08/2024 às 14:17:04	Opção 1: Apresentar contratos que incluam os serviços descritos no Apêndice E, e que tenham sido concedidos descontos aproximados aos oferecidos na licitação. Para verificar os descontos, deve ser fornecida a seguinte documentação:
Sistema	13/08/2024 às 14:17:56	a -Planilha com os preços da administração, conforme apresentado no anexo do edital. b- Proposta apresentada pela licitante.
Sistema	13/08/2024 às 14:18:32	c- contratos concluídos (com prazo máximo de 5 anos), devem ser apresentados os Termos de Recebimento Definitivo.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:12	d- contratos ainda vigentes, devem ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 6 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração. Links para acesso aos processos também podem ser indicados. A administração poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes para verificar as condições de prestação dos serviços executados até o momento.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:43	Opção 2: Comprovar que os serviços descritos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência são exequíveis com os descontos ofertados. Para isso, é necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais compatíveis com os praticados no mercado.
Sistema	13/08/2024 às 14:21:55	Os licitantes serão novamente convocados para apresentar a documentação até quinta-feira (15/08/2024) às 17h,
Sistema	13/08/2024 às 14:25:16	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta sexta feira (16/08) às 14h.
Sistema	16/08/2024 às 14:07:07	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:07:19	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:34:45	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:38:48	Qualquer documento que não tenha sido incluído no sistema deverá ser anexado até às 18h, de hoje.
Sistema	16/08/2024 às 14:40:00	Retorno a sessão na segunda (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 14:47:22	qualquer dúvida favor entrar em contato através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	16/08/2024 às 14:48:07	Retornaremos na segunda feira (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	19/08/2024 às 10:04:30	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	19/08/2024 às 10:10:17	Informe que todas as empresas enviaram documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema	19/08/2024 às 10:11:08	Por se tratar de documentos de comprovação de exequibilidade a sessão será suspensa e os documentos encaminhados para o setor técnico.
Sistema	19/08/2024 às 10:15:45	Retornaremos a sessão dia 22/08 às 10h, estejam logados!
Sistema	22/08/2024 às 10:00:12	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2024 às 10:04:40	O setor requisitante solicitou prazo até dia 27/08/2024, para análise dos documentos de exequibilidade.
Sistema	22/08/2024 às 10:09:10	Sendo assim, retornaremos a sessão com a resposta da análise técnica no dia 27/08/2024, às 14h.
Sistema	22/08/2024 às 10:10:07	Estejam logados!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2024 às 14:03:17	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 14:07:48	um minuto por gentileza
Sistema	27/08/2024 às 14:26:14	Senhores Licitantes,
Sistema	27/08/2024 às 14:27:00	Estamos em contato com o setor requisitante para a resposta da análise final na proposta.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:43	Retornaremos amanhã às 14h, para informações da análise de exequibilidade.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:56	Por favor estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:05:38	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	28/08/2024 às 14:07:15	A pedido do Diretor de Contratações de Obras e Serviços estamos adiando a sessão para sexta feira às 14h, estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:08:15	Boa Tarde Senhores licitantes!
Sistema	30/08/2024 às 14:10:55	Informo que hoje fizemos uma reunião com o setor técnico e o Diretor de obras e contratações para decidir sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	30/08/2024 às 14:17:09	Ficou definido que o setor técnico fará uma nova análise da exequibilidade, que será incluída no sistema na terça feira às 14h. Por isso, é importante que todos estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:18:16	Sessão agendada para terça feira às 14h,.
Sistema	03/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/09/2024 às 14:04:47	O processo retornou do setor técnico, as informações detalhadas constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:05:42	Na sequencial 140, consta a análise dos lotes 01 e 02.
Sistema	03/09/2024 às 14:06:40	"Procedendo à avaliação de novos documentos encaminhados pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	03/09/2024 às 14:06:51	Planilha Apêndice E (modelo) com desconto Encaminhada planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.272,89, data-base 05/2024, valor esse compatível com o desconto ofertado na licitação, qual seja, 27,28%.
Sistema	03/09/2024 às 14:07:21	Passamos então a analisar os documentos que deram base aos valores apresentados na planilha, tais como: curva ABC de insumos, composições de custos unitários e cotações. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:07:35	Foram observadas informações divergentes quanto a valores de diversos insumos, especialmente os constantes no lado A da curva ABC, apresentados na referida curva e os apresentados nas composições de custos, como exemplos demonstrados na tabela abaixo:
Sistema	03/09/2024 às 14:10:43	Kit de porta-pronta -un -R\$499,99 -R\$525,83
Sistema	03/09/2024 às 14:11:21	Fechadura -cj -R\$50,18 -R\$73,33
Sistema	03/09/2024 às 14:12:41	Ademais, foram detectadas variações significativas nos valores de mão de obra apresentados pela licitante na segunda e terceira etapas do processo de comprovação de exequibilidade, enviadas nas datas 19/07/24 e 15/08/24, respectivamente. Como exemplo, citamos o insumo pedreiro (código 4750), que passou de R\$48,02/h para R\$19,15/h,
Sistema	03/09/2024 às 14:13:10	conforme demonstrado nas planilhas de composições para a composição "PEDREIRO com encargos complementares", apresentadas em anexo.
Sistema	03/09/2024 às 14:13:50	Cotações Em relação aos valores cotados, permanecem preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$35,00 e R\$30,00, respectivamente. E ainda, com divergências entre os valores apresentados na curva ABC e nas composições de custo.
Sistema	03/09/2024 às 14:14:09	Dado o exposto, entendemos que faz-se necessário que a proponente, caso assim o deseje, esclareça e/ou corrija as informações divergentes apontadas nos parágrafos acima. Ressaltando a importância de que os documentos apresentados guardem coerência entre si, a fim de obtermos informações consistentes sobre a proposta apresentada."
Sistema	03/09/2024 às 14:15:14	O detalhamento da análise com os itens consta na sequencial 140.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 14:18:38	Segue a análise do setor técnico para o lote 03
Sistema	03/09/2024 às 14:19:05	"Em complementação as informações enviadas quanto a exequibilidade, a empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO adotou a opção 2 como forma de comprovação, qual seja: ..
Sistema	03/09/2024 às 14:19:38	"Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO."
Sistema	03/09/2024 às 14:20:26	"Em análise a resposta, a planilha apresentada pela empresa possui somente materiais com data-base de 10/2023, sem qualquer menção ao BDI. Separadamente, foi apresentada uma planilha de mão de obra. Portanto, não condiz com a disponível no Apêndice E, que apresenta serviços, ou seja, contempla materiais e mão-de-obra com BDI. "
Sistema	03/09/2024 às 14:20:45	"Tendo em vista a análise realizada, solicitamos a empresa a apresentação da planilha do apêndice E, contendo os serviços nela descritos, com a data base de maio/2024. "
Sistema	03/09/2024 às 14:22:16	A informação consta na sequencial 141, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:26:00	Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lote 04 "Diante do Ofício apresentado pela Construtora Soberana LTDA em resposta às solicitações feitas pela Administração, consideramos o seguinte:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:17	* A solicitação da planilha na data-base Maio/24 se dá conforme o item 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência que versa:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:28	5.2. Deverão ser obedecidos os projetos arquitetônicos e complementares, bem como as especificações e quantitativos da planilha pertinente a cada serviço demandado, conforme detalhado no item 5.3.2; ...
Sistema	03/09/2024 às 14:26:43	5.3.2. Os serviços a serem executados serão discriminados e quantificados em planilha orçamentária própria, conforme modelo apresentado no Apêndice E, em conformidade aos projetos e especificações pertinentes a cada local dos serviços, sendo de responsabilidade da Fiscalização do contrato (...);
Sistema	03/09/2024 às 14:26:53	5.3.3. O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço.
Sistema	03/09/2024 às 14:27:09	Dessa maneira, a planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23, é apenas um modelo/exemplo que deverá ser seguido na criação das planilha de cada obra de adequação, que por consequência serão referenciadas no SINAPI-ES na data-base de Maio/24. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:27:25	* Quanto a apresentação de mais contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto, foi com o intuito de ter robustez de informações quanto a capacidade de execução de contratos com descontos além de 25%. Assim sendo, em nada tem a ver com, somente, o grau de complexidade e duração do contrato apresentado....
Sistema	03/09/2024 às 14:28:04	Portanto, reiteramos que a fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitada, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência,...
Sistema	03/09/2024 às 14:28:13	acompanhada do desconto proposto, e ainda outros contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo. "
Sistema	03/09/2024 às 14:28:43	A informação consta na sequencial 142, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:35:29	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para envio dos documentos, e retornará quinta feira às 16h
Sistema	03/09/2024 às 14:36:31	qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	03/09/2024 às 14:55:34	Retornaremos a sessão na quinta feita às 16h.
Sistema	05/09/2024 às 16:03:24	Boa tarde Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 16:04:13	A empresa ALPES ENGENHARIA LTDA, envio a documentação dos lotes 01 e 02 a contento.
Sistema	05/09/2024 às 16:05:59	A empresa BM SERVICOS DE APOIO Administrativo enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:06:24	Foi concedido o prazo até sexta feira às 17h.
Sistema	05/09/2024 às 16:08:42	A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, não enviou a documentação solicitada pelo setor técnico.
Sistema	05/09/2024 às 16:09:14	Também não recebemos e-mail de solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:10:09	Sendo assim, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/09/2024 às 16:17:29	Sendo assim, será convocada a próxima empresa,
Sistema	05/09/2024 às 16:22:12	Será concedido o prazo até amanhã às 17h, para envio da proposta atualizada, juntamente com os documentos de comprovação de exequibilidade.
Sistema	05/09/2024 às 16:23:26	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para recebimento dos documentos e reaberta na segunda feira (09/08) às 14h,
Sistema	05/09/2024 às 16:25:43	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 14:34:42	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	09/09/2024 às 14:35:27	Desculpa a demora na abertura da sessão fiquei sem internet.
Sistema	09/09/2024 às 14:37:14	Após o encerramento da sessão não foi possível convocar o licitante do lote 03 para apresentar documentação.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:54	Corrigindo , não foi possível abrir o sistema para inclusão da documentação do lote 04
Sistema	09/09/2024 às 14:54:50	Um minuto por gentileza
Sistema	09/09/2024 às 15:02:33	Mensagem informada pelo sistema "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas."
Sistema	09/09/2024 às 15:03:30	Dessa forma, retornaremos a sessão amanhã às 15h, para abrir a opção de desempate.
Sistema	09/09/2024 às 15:03:53	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 15:06:09	Somente será possível dar continuidade ao processo de licitação após a resolução do empate, para isso estamos dando o prazo de 24h, para que todos estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 14:56:42	Boa tarde Senhores Licitante!
Sistema	10/09/2024 às 14:58:51	Dentro de alguns minutos daremos início a fase de desempate.
Sistema	10/09/2024 às 15:05:15	Daremos início a fase de lances.
Sistema	10/09/2024 às 15:06:56	Daremos início a fase de desempate para o lote 4.
Sistema	10/09/2024 às 15:29:50	A sessão será encerrada para recebimento dos documentos e reaberta amanhã (11/09), às 14h.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:03	Estejam logados!
Sistema	11/09/2024 às 13:59:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	11/09/2024 às 14:04:41	Informe que a empresa enviou a documentação a contento.
Sistema	11/09/2024 às 14:05:04	A sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:08	Retornaremos na sexta feira (13/09), para mais informações.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:33	Retornaremos na sexta feira (13/09), às 14h, para mais informações.
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/19, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:03:55	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/09, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:54	Tivemos um problema com a internet
Sistema	17/09/2024 às 14:35:58	recebemos a documentação com o retorno do setor técnico.
Sistema	17/09/2024 às 14:37:55	Estamos finalizando o processo com as informações sobre a aceitabilidade das propostas. Retornaremos a sessão amanhã às 16h, para finalização do pregão. Estejam conectados
Sistema	18/09/2024 às 16:05:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	18/09/2024 às 16:07:08	Conforme informado anteriormente o processo é público de consulta através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	18/09/2024 às 16:10:40	Peço que verifiquem as peças do processo.
Sistema	18/09/2024 às 16:18:10	Verificou-se a regularidade nos documentos técnicos analisados pelo setor requisitante.
Sistema	18/09/2024 às 16:22:29	Na análise do lote 4 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:26:03	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 154, e o relatório do setor requisitante na sequencial 151. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:27:08	Na análise do lote 3 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:29:38	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 113, e o relatório do setor requisitante na sequencial 150. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:30:08	Na análise dos lotes 01 e 02 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:33:42	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 112, e o relatório final do setor requisitante na sequencial 149. Também consta a lista de habilitação na sequencial 158, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 157.
Sistema	18/09/2024 às 16:35:39	Informamos que a análise foi feita com base nas informações do setor técnico, tendo em vista foi necessário analisar a exequibilidade das propostas.
Sistema	18/09/2024 às 16:38:45	Dessa forma, as empresas ALPES ENGENHARIA LTDA, vencedora dos lote 01 e 02 e a empresa BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, vencedora dos lotes 03 e 04 terão suas propostas aceitas e serão habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 14:00:05	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 14:46:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Lote III - Alegre

Valor estimado:	R\$ 1.500.000,0000	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.797.***-3 - MEYRIANE VIEIRA para BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, melhor lance: 33,20% (R\$ 1.002.000,0000)

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.812.571/0001-81 - ALPES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.511.890/0001-03 - ASLE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.499.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	33,20% (R\$ 1.002.000,0000)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 1.499.700,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.366.060/0001-44 - CONSTRUTORA NACRIT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	25,00% (R\$ 1.125.000,0000)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 1.125.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	28,00% (R\$ 1.080.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.095.996/0001-05 - EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.425.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.303.927/0001-50 - FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 1.200.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.611.117/0001-60 - J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.001.670/0001-93 - J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.088.321/0001-92 - K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.446.964/0001-42 - LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	5,01% (R\$ 1.424.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.646.893/0001-72 - MARIE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 24,99% (R\$ 1.125.150,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,27% (R\$ 1.480.950,0000)	-
Valor proposta: 1,27% (R\$ 1.480.950,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	27,00% (R\$ 1.095.000,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.499.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:10:25	33.303.927/0001-50	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)
12/06/2024 14:11:17	20.511.890/0001-03	12,10% (R\$ 1.318.500,0000)
12/06/2024 14:12:45	01.070.171/0001-50	15,00% (R\$ 1.275.000,0000)
12/06/2024 14:12:54	51.095.996/0001-05	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:13:01	01.070.171/0001-50	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)
12/06/2024 14:13:09	01.070.171/0001-50	22,00% (R\$ 1.170.000,0000)
12/06/2024 14:13:27	24.847.866/0001-09	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)
12/06/2024 14:13:54	33.075.863/0001-87	25,10% (R\$ 1.123.500,0000)
12/06/2024 14:16:55	01.999.130/0001-42	2,01% (R\$ 1.469.850,0000)
12/06/2024 14:17:06	35.446.964/0001-42	5,00% (R\$ 1.425.000,0000)
12/06/2024 14:17:41	01.070.171/0001-50	23,00% (R\$ 1.155.000,0000)
12/06/2024 14:17:55	01.070.171/0001-50	24,00% (R\$ 1.140.000,0000)
12/06/2024 14:19:13	01.070.171/0001-50	24,90% (R\$ 1.126.500,0000)
12/06/2024 14:19:51	01.070.171/0001-50	25,20% (R\$ 1.122.000,0000)
12/06/2024 14:22:26	01.999.130/0001-42	5,01% (R\$ 1.424.850,0000)
12/06/2024 14:23:50	20.511.890/0001-03	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)
12/06/2024 14:23:57	33.075.863/0001-87	25,30% (R\$ 1.120.500,0000)
12/06/2024 14:24:55	01.070.171/0001-50	25,35% (R\$ 1.119.750,0000)
12/06/2024 14:26:16	01.999.130/0001-42	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)
12/06/2024 14:29:20	23.941.500/0001-23	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)
12/06/2024 14:29:39	33.075.863/0001-87	26,00% (R\$ 1.110.000,0000)
12/06/2024 14:29:51	01.070.171/0001-50	25,36% (R\$ 1.119.600,0000)
12/06/2024 14:30:00	01.070.171/0001-50	25,90% (R\$ 1.111.500,0000)
12/06/2024 14:30:13	23.941.500/0001-23	23,00% (R\$ 1.155.000,0000)
12/06/2024 14:31:09	35.446.964/0001-42	5,01% (R\$ 1.424.850,0000)
12/06/2024 14:32:09	23.941.500/0001-23	25,00% (R\$ 1.125.000,0000)
12/06/2024 14:34:13	33.075.863/0001-87	28,00% (R\$ 1.080.000,0000)
12/06/2024 14:34:51	23.941.500/0001-23	33,20% (R\$ 1.002.000,0000)
12/06/2024 14:36:37	01.070.171/0001-50	27,00% (R\$ 1.095.000,0000)

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:00:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:09:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 14:33:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre 26,00 e 20,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:38:40 do dia 12/06/2024.
Sistema	12/06/2024 14:38:41	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 28,00% (R\$ 1.080.000,0000), 33,20% (R\$ 1.002.000,0000) e 27,00% (R\$ 1.095.000,0000).
Sistema	12/06/2024 14:38:41	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante	12/06/2024 15:05:41	Senhor licitante, Em razão do disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique a possibilidade de negociar o desconto em 35%?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:05:41	Senhor licitante, Em razão do disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique a possibilidade de negociar o desconto em 35%?
pelo participante 23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:06:33	Prezado Pregoeiro, já estamos no nosso limite de desconto.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:13:10	ok
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:13:18	Solicito o envio da documentação e da proposta de preços adequada ao seu último lance até às 16:00h de amanhã (13-06-2024). Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:13:44	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Solicito o envio da documentação e da proposta..
pelo participante 23.941.500/0001-23	13/06/2024 12:51:51	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:51 de 13/06/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
pelo participante 23.941.500/0001-23	01/07/2024 16:00:33	Ciente Senhor Pregoeiro
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	01/07/2024 16:00:35	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Diligência para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	03/07/2024 14:50:03	Senhor pregoeiro. Foi enviado email por essa empresa solicitando dilação no prazo de envio em 24hrs, para conclusão do documento solicitado em diligencia. Gostaria de saber se foi recebido esse email, pois ainda não tivemos resposta quanto a prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	03/07/2024 16:00:07	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 03/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	03/07/2024 18:17:57	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: A empresa solicitou prorrogação do prazo para envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	04/07/2024 14:12:22	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:22 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	12/07/2024 14:29:42	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	19/07/2024 11:45:32	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:32 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	13/08/2024 14:43:39	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	15/08/2024 17:00:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 15/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	16/08/2024 14:10:39	Gostaria de confirmar se foi possível incluir todos os documentos no sistema
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	16/08/2024 14:11:12	Devido a instabilidade apresentada no comprasnet

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	16/08/2024 14:43:17	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	16/08/2024 18:00:06	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	03/09/2024 14:16:04	Boa tarde Senhor licitante!
pelo participante 23.941.500/0001-23	03/09/2024 14:16:31	Boa tarde senhor pregoeiro.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	03/09/2024 14:38:40	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 14:56:09	Boa tarde Senhor Pregoeiro
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 14:56:50	Venho, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo para o atendimento da diligência referente ao pregão eletrônico nº 90055/2024.
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 14:57:03	Estamos dedicados à elaboração de um documento extenso e detalhado, que visa abordar todas as questões pertinentes e esclarecer, de forma abrangente, a exequibilidade de nossa proposta. Com isso, buscamos garantir que não restem dúvidas quanto à sua viabilidade, contribuindo para um andamento mais ágil do certame e evitando a necessidade de novas diligências.
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 14:57:16	Diante disso, solicitamos, respeitosamente, a concessão de um prazo adicional de 24 horas para a conclusão e envio dos documentos requeridos. Acreditamos que essa prorrogação será benéfica para ambas as partes.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:00:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 05/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:07:22	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 06/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado por e-mail o prazo para envio dos documentos será prorrogado até sexta feira às 17h..
pelo participante 23.941.500/0001-23	06/09/2024 16:55:38	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:38 de 06/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema	18/09/2024 16:42:22	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 16:52:22.
Sistema	18/09/2024 16:54:35	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 17:04:35.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 14:09:05	Item aberto para lances.
12/06/2024 14:33:40	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2024 14:33:40	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre 26,00 e 20,00.
12/06/2024 14:38:41	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2024 14:38:41	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 15:13:44	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:00:00. Motivo: Solicito o envio da documentação e da proposta..
13/06/2024 12:51:51	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 16:00:35	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:00:00. Motivo: Diligência para comprovação de exequibilidade..
03/07/2024 18:17:57	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 16:00:00. Motivo: A empresa solicitou prorrogação do prazo para envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
04/07/2024 14:12:22	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 14:29:42	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:00:00. Motivo: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
19/07/2024 11:45:32	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 14:43:39	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
16/08/2024 14:43:17	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 18:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
03/09/2024 14:38:40	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:00:00. Motivo: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
05/09/2024 16:07:22	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2024 17:00:00. Motivo: Conforme solicitado por e-mail o prazo para envio dos documentos será prorrogado até sexta feira às 17h..
06/09/2024 16:55:38	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
18/09/2024 16:42:22	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: 33,20% (R\$ 1.002.000,0000). Motivo: A documentação foi analisada pela pregoeira em conjunto com o setor técnico, e verificou-se regularidade na contratação do licitante..
18/09/2024 16:54:35	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 foi habilitado.
18/09/2024 17:06:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES

PREGÃO 90055/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia na forma de adequações de infraestrutura com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, cujos preços serão obtidos por meio de desconto a ser aplicado em tabelas referenciais de serviços aprovadas pela administração, nas edificações dos diversos Campi da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.		
Entrega de propostas:	De 23/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:09	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 90055/2024 promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns avisos.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:30	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de responsabilidade do mesmo, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme item 6.11 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:38	A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:51	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:59	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:06	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:23	Por fim, informo que o processo digital n.º 23068.048388/2023-45, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/06/2024 às 14:46:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 14:47:54	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:55:40	Estamos analisando as propostas.
Sistema	13/06/2024 às 16:03:00	Boa tarde Senhores Licitantes, A empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, foi concedido o prazo até amanhã às 13h.
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	As empresas vencedoras dos lotes/itens 01,02,03 enviaram a documentação a contento. Assim, a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	sessão continuará suspensa até segunda feira às 14h, estejam logados!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:21	Peço desculpas pelo atraso na abertura da sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:43:01	Informe que a empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou os documentos a contento.
Sistema	17/06/2024 às 14:44:43	A documentação dos lotes 01,02,03 e 04, serão encaminhadas para análise do setor técnico.
Sistema	17/06/2024 às 14:45:31	Os senhores Licitantes poderão acompanhar através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	17/06/2024 às 14:46:11	A sessão será suspensa e reaberta quarta-feira 19/06) às 14h, estejam conectados!
Sistema	17/06/2024 às 15:53:49	Corrigindo, quarta-feira (19-03) às 14h.
Sistema	19/06/2024 às 14:02:45	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 14:04:35	O processo foi enviado para análise do setor técnico.
Sistema	19/06/2024 às 14:07:06	as informações constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	19/06/2024 às 14:09:49	A sessão continuará suspensa até amanhã 20/06/2024, às 11h.
Sistema	19/06/2024 às 14:10:56	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:41:39	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	20/06/2024 às 10:42:32	Informe que o processo ainda não retornou do setor técnico, Retornaremos às 16h, de hoje, para maiores informações.
Sistema	20/06/2024 às 16:02:46	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	20/06/2024 às 16:05:31	O setor técnico solicitou prazo até quarta-feira (26/06/2024), para analisar os documentos técnicos e a exequibilidade dos lotes/itens,
Sistema	20/06/2024 às 16:06:35	Retornaremos a sessão dia 26/06/2024), às 14h, para maiores informações. Estejam logados.
Sistema	26/06/2024 às 13:45:47	Boa tarde Senhores Licitantes, Informe que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico.
Sistema	26/06/2024 às 13:46:44	Sendo assim, suspenderemos a sessão para sexta-feira, dia 28/06/24, às 14 horas.
Sistema	26/06/2024 às 13:47:05	Peço que estejam logados no horário informado. Até lá.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:26	Boa tarde, prezados. Informe que ainda estamos finalizando a análise dos documentos. Portanto, a sessão será suspensa até segunda-feira, dia 01/07, às 14h.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:53	Peço que estejam conectados, por favor. Bom final de semana às todos.
Sistema	01/07/2024 às 12:00:58	Bom dia Senhores Licitantes! devido a problemas técnicos, estamos alterando o horário da sessão para às 15h30, de hoje, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 15:31:15	Boa Tarde senhores licitantes!
Sistema	01/07/2024 às 15:32:20	O processo de consulta pública através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	01/07/2024 às 15:33:57	Retornou do setor técnico com a lista da análise de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:34:51	Corrigindo - retornou do setor técnico com a lista de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:42:24	De acordo com o setor técnico (seq. 112) a proposta do lote 01 e 02, não consta o prazo de validade da proposta, e se presume inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:45:47	Nas sequenciais 114 e 115 do processo mencionado, o setor técnico informou que as propostas dos lotes 03 e 04, também ficaram muito abaixo do estimado, e por isso, presume-se inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:49:33	De acordo com o artigo 59, da lei 14.133/2021, o licitante deverá comprovar sua exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 15:52:33	Para isso, estamos realizando diligência , para que as empresas possam comprovar a sua exequibilidade, podendo ser através de documentos que comprovem a prestação dos serviços com preços semelhantes .
Sistema	01/07/2024 às 15:54:19	Comprovação da exequibilidade da sua proposta, apresentando justificativas e documentos tais como CONTRATO(S) e FATURA(S) com objeto e preços compatíveis aos ofertados pela licitante para a contratação, acompanhado(s) de notas fiscais/contratos e declarações da CONTRATANTE que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema	01/07/2024 às 15:55:12	Conforme informado todos os licitantes deverão apresentar a comprovação da exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:57:29	A sessão será suspensa para recebimento dos documentos, os licitantes terão até quarta feira às 16 horas.
Sistema	01/07/2024 às 15:58:20	Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:41	A sessão será reaberta dia 04/07 às 14h, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:50	Boa tarde a todos.
Sistema	03/07/2024 às 18:07:30	Boa Tarde Senhores licitantes,
Sistema	03/07/2024 às 18:10:12	Informo que a empresa vencedora do lote/item 03, enviou e-mail às 13h06, solicitando prorrogação do prazo. Estamos reabrindo o prazo no sistema até amanhã (04/07), às 16h.
Sistema	03/07/2024 às 18:10:30	As demais empresas enviaram os documentos a contento.
Sistema	03/07/2024 às 18:16:54	Sendo assim, informo que adiaremos a sessão para sexta feira (05/07), às 11h.
Sistema	05/07/2024 às 11:02:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:02:47	Informe que a empresa vencedora do lote/item 3 envio a documentação a contento.
Sistema	05/07/2024 às 11:04:26	A documentação de comprovação de exequibilidade será incluída no sistema e encaminhado ao setor técnico para verificação.
Sistema	05/07/2024 às 11:06:59	O processo é de consulta pública e pode ser acompanhado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	05/07/2024 às 11:10:33	A sessão será suspensa para análise e manifestação do setor técnico. Retornaremos na quarta-feira (10/07), às 14h. Estejam logados!
Sistema	10/07/2024 às 13:58:54	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	10/07/2024 às 14:01:09	Informo que o processo ainda não retornou com a análise do setor técnico.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:04	A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:18	Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 12:44:01	Boa tarde!
Sistema	12/07/2024 às 12:45:05	A sessão será hoje às 14h, será para informar sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:01:15	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	12/07/2024 às 14:01:50	Informo que o processo retornou da análise do setor técnico.
Sistema	12/07/2024 às 14:03:25	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:10:03	Os senhores serão novamente convocados para apresentar documentos que comprovem a exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:10:52	Duas sugestões para comprovar a exequibilidade: 1a: apresentar contratos que contenham os serviços do apêndice E, e que foi dado o desconto ofertado nessa licitação ou desconto superior.
Sistema	12/07/2024 às 14:11:36	O apêndice E do Termo de referência.
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	2a: comprovar que é possível executar a planilha do apêndice E com o desconto ofertado. Para isso,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	é necessário apresentar as composições de custos unitários. As composições devem apresentar valores de materiais e mão de obra compatíveis com os preços de mercado (apresentar as cotações dos materiais).
Sistema	12/07/2024 às 14:13:12	Alguma dúvida?
Sistema	12/07/2024 às 14:18:17	Em caso de dúvida favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br).
Sistema	12/07/2024 às 14:24:59	Devido a férias dos servidores e para que todos possam providenciar os documentos de forma correta, daremos o prazo até sexta feira (19/07/2024), às 16h.
Sistema	12/07/2024 às 14:25:41	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:26:27	Boa Tarde a todos.
Sistema	12/07/2024 às 15:06:00	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta dia 23/07 às 14h, estejam logados.
Sistema	23/07/2024 às 14:13:43	Boa tarde Senhores Licitantees!
Sistema	23/07/2024 às 14:14:10	Os documentos foram enviados a contento.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:17	O processo foi encaminhado ao setor técnico para análise.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:53	A consulta poder feita pelo link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	23/07/2024 às 14:17:34	A sessão será suspensa até a documentação de todos os lotes sejam analisadas.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:04	Retornaremos na terça-feira -30/07 às 14h.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:34	ótima tarde a todos.
Sistema	30/07/2024 às 15:00:56	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/07/2024 às 15:01:24	Desculpa pelo atraso, fiquei sem acesso a internet,
Sistema	30/07/2024 às 15:04:27	O processo ainda não retornou do setor técnico, foi reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:57	corrigindo- O processo ainda não retornou do setor técnico, vou reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	31/07/2024 às 15:33:46	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora, mas o processo ainda não retornou.
Sistema	31/07/2024 às 15:36:10	Sem a análise do setor técnico eu não consigo dar andamento na licitação, a sessão continua suspensa até sexta feira (02/08).
Sistema	31/07/2024 às 15:37:27	Retornarei sexta-feira. Aguardo vocês às 10h.
Sistema	02/08/2024 às 14:01:40	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	02/08/2024 às 14:02:47	Segue o link do processo : https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	02/08/2024 às 14:03:12	O processo é de consulta pública.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:04	Ainda não recebemos retorno do setor técnico, retornarei na terça feira (13/08/2024), às 14h.
Sistema	13/08/2024 às 13:53:31	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/08/2024 às 13:56:52	O Processo digital de nº 23068.048388/2023-45, retornou do setor técnico com a análise dos lotes nas sequenciais 131, 132 e 133.
Sistema	13/08/2024 às 13:57:59	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	13/08/2024 às 13:59:36	Resposta do setor técnico "Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lotes 01 e 02. Face à apresentação da documentação complementar para análise da exequibilidade encaminhada pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	Planilha base com desconto Apresentação de planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.588,71, enquanto o valor para os mesmos serviços, na data-base

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	05/2024, encontrado pela Administração, foi de R\$1.750,48. Ao final, o desconto apurado foi de 9,24%, divergente aos descontos ofertados na licitação. Seguem em anexo as planilhas demonstrativas.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:20	Cotações Em relação aos preços cotados foram observados preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, bem como, cotações fornecidas em papel comum, sem timbre da empresa fornecedora, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$30,00 e R\$35,00, respectivamente.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:28	Para ilustrar a questão dos preços, a título de exemplo, citamos o valor constante na tabela de insumos publicada no site do Sinduscon/ES, mês junho/2024, que é de R\$128,33/m para a Areia Média.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:36	Observamos ainda, a empresa não atendeu à solicitação da Administração quanto à apresentação de contratos executados com descontos aproximados aos ofertados na presente licitação, bem como, que contemplem serviços similares ao objeto do contrato.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:51	Dado o exposto, entendemos que, até o momento, a proponente não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta.
Sistema	13/08/2024 às 14:01:00	Assim, sendo do interesse da licitante reapresentar os documentos baseados nos valores da tabela SINAPI, na data-base 05/2024, para os serviços contidos na planilha constante no Apêndice E do TR, demonstrando efetivamente os descontos ofertados na licitação para os lotes 1 e 2, e ainda, composições de custos unitários e cotações de mercado, procederemos a uma nova avaliação da Comprovação de Exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:02:13	Resposta do setor técnico para o lote 03 "Em complementação as informações enviadas pela empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO quanto a exequibilidade referente ao Lote 3 do PE 90055/2024, solicitamos que a empresa apresente uma das seguintes opções a seguir:
Sistema	13/08/2024 às 14:02:43	Opção 1: Apresentação de contratos que contenham os serviços do apêndice E, e nos quais foram dados descontos aproximados aos ofertados na licitação. Para checagem dos descontos, deverão ser apresentados: • Edital da licitação - onde consta a planilha com os preços da administração; • Proposta apresentada pela licitante;
Sistema	13/08/2024 às 14:03:03	No caso de contratos concluídos (prazo máximo de 05(cinco) anos), deverão ser apresentados os respectivos Termos de Recebimento Definitivos; • Para contratos ainda vigentes, deverão ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 06 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração, podendo ser indicados inclusive links para acesso aos processos em questão.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:12	Observando ainda, a administração, neste caso, poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes, a fim de verificar as condições de prestação dos serviços até então executados.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:32	Opção 2: Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO".
Sistema	13/08/2024 às 14:05:24	Resposta do setor técnico para comprovação de exequibilidade lote 04"Diante da documentação complementar para análise da exequibilidade disponibilizada pela Construtora Soberana LTDA, consideramos o seguinte:
Sistema	13/08/2024 às 14:09:10	Planilha base A planilha apresentada pela empresa no valor de R\$ 921,28, contabilizado com o desconto proposto de 27%, foi referenciada pela planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23.
Sistema	13/08/2024 às 14:09:40	Uma vez que planilha contida no Apêndice E é apenas um modelo/exemplo e que o item 5.1.3 do Termo de Referência instrui que "O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço",.....
Sistema	13/08/2024 às 14:09:53	constata-se que a planilha apresentada deveria estar na data-base Maio/24 e com o desconto proposto.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	Exequibilidade Foi apresentado para comprovação de exequibilidade apenas a primeira medição de apenas um contrato em execução, ainda que recente. Dessa maneira, a nós carece de materialidade para o ateste irrefutável de exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 14:10:30	Dessa maneira, entendemos que até o momento a empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta. A fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitante, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos ...
Sistema	13/08/2024 às 14:10:39	serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência, acompanhada do desconto proposto, e ainda mais contratos - concluídos ou não - semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo.
Sistema	13/08/2024 às 14:13:53	Diante do exposto, o setor técnico solicita os seguintes critérios para comprovação da exequibilidade das propostas.
Sistema	13/08/2024 às 14:17:04	Opção 1: Apresentar contratos que incluam os serviços descritos no Apêndice E, e que tenham sido concedidos descontos aproximados aos oferecidos na licitação. Para verificar os descontos, deve ser fornecida a seguinte documentação:
Sistema	13/08/2024 às 14:17:56	a -Planilha com os preços da administração, conforme apresentado no anexo do edital. b- Proposta apresentada pela licitante.
Sistema	13/08/2024 às 14:18:32	c- contratos concluídos (com prazo máximo de 5 anos), devem ser apresentados os Termos de Recebimento Definitivo.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:12	d- contratos ainda vigentes, devem ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 6 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração. Links para acesso aos processos também podem ser indicados. A administração poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes para verificar as condições de prestação dos serviços executados até o momento.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:43	Opção 2: Comprovar que os serviços descritos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência são exequíveis com os descontos ofertados. Para isso, é necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais compatíveis com os praticados no mercado.
Sistema	13/08/2024 às 14:21:55	Os licitantes serão novamente convocados para apresentar a documentação até quinta-feira (15/08/2024) às 17h,
Sistema	13/08/2024 às 14:25:16	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta sexta feira (16/08) às 14h.
Sistema	16/08/2024 às 14:07:07	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:07:19	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:34:45	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:38:48	Qualquer documento que não tenha sido incluído no sistema deverá ser anexado até às 18h, de hoje.
Sistema	16/08/2024 às 14:40:00	Retorno a sessão na segunda (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 14:47:22	qualquer dúvida favor entrar em contato através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	16/08/2024 às 14:48:07	Retornaremos na segunda feira (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	19/08/2024 às 10:04:30	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	19/08/2024 às 10:10:17	Informe que todas as empresas enviaram documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema	19/08/2024 às 10:11:08	Por se tratar de documentos de comprovação de exequibilidade a sessão será suspensa e os documentos encaminhados para o setor técnico.
Sistema	19/08/2024 às 10:15:45	Retornaremos a sessão dia 22/08 às 10h, estejam logados!
Sistema	22/08/2024 às 10:00:12	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2024 às 10:04:40	O setor requisitante solicitou prazo até dia 27/08/2024, para análise dos documentos de exequibilidade.
Sistema	22/08/2024 às 10:09:10	Sendo assim, retornaremos a sessão com a resposta da análise técnica no dia 27/08/2024, às 14h.
Sistema	22/08/2024 às 10:10:07	Estejam logados!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2024 às 14:03:17	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 14:07:48	um minuto por gentileza
Sistema	27/08/2024 às 14:26:14	Senhores Licitantes,
Sistema	27/08/2024 às 14:27:00	Estamos em contato com o setor requisitante para a resposta da análise final na proposta.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:43	Retornaremos amanhã às 14h, para informações da análise de exequibilidade.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:56	Por favor estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:05:38	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	28/08/2024 às 14:07:15	A pedido do Diretor de Contratações de Obras e Serviços estamos adiando a sessão para sexta feira às 14h, estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:08:15	Boa Tarde Senhores licitantes!
Sistema	30/08/2024 às 14:10:55	Informo que hoje fizemos uma reunião com o setor técnico e o Diretor de obras e contratações para decidir sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	30/08/2024 às 14:17:09	Ficou definido que o setor técnico fará uma nova análise da exequibilidade, que será incluída no sistema na terça feira às 14h. Por isso, é importante que todos estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:18:16	Sessão agendada para terça feira às 14h,.
Sistema	03/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/09/2024 às 14:04:47	O processo retornou do setor técnico, as informações detalhadas constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:05:42	Na sequencial 140, consta a análise dos lotes 01 e 02.
Sistema	03/09/2024 às 14:06:40	"Procedendo à avaliação de novos documentos encaminhados pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	03/09/2024 às 14:06:51	Planilha Apêndice E (modelo) com desconto Encaminhada planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.272,89, data-base 05/2024, valor esse compatível com o desconto ofertado na licitação, qual seja, 27,28%.
Sistema	03/09/2024 às 14:07:21	Passamos então a analisar os documentos que deram base aos valores apresentados na planilha, tais como: curva ABC de insumos, composições de custos unitários e cotações. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:07:35	Foram observadas informações divergentes quanto a valores de diversos insumos, especialmente os constantes no lado A da curva ABC, apresentados na referida curva e os apresentados nas composições de custos, como exemplos demonstrados na tabela abaixo:
Sistema	03/09/2024 às 14:10:43	Kit de porta-pronta -un -R\$499,99 -R\$525,83
Sistema	03/09/2024 às 14:11:21	Fechadura -cj -R\$50,18 -R\$73,33
Sistema	03/09/2024 às 14:12:41	Ademais, foram detectadas variações significativas nos valores de mão de obra apresentados pela licitante na segunda e terceira etapas do processo de comprovação de exequibilidade, enviadas nas datas 19/07/24 e 15/08/24, respectivamente. Como exemplo, citamos o insumo pedreiro (código 4750), que passou de R\$48,02/h para R\$19,15/h,
Sistema	03/09/2024 às 14:13:10	conforme demonstrado nas planilhas de composições para a composição "PEDREIRO com encargos complementares", apresentadas em anexo.
Sistema	03/09/2024 às 14:13:50	Cotações Em relação aos valores cotados, permanecem preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$35,00 e R\$30,00, respectivamente. E ainda, com divergências entre os valores apresentados na curva ABC e nas composições de custo.
Sistema	03/09/2024 às 14:14:09	Dado o exposto, entendemos que faz-se necessário que a proponente, caso assim o deseje, esclareça e/ou corrija as informações divergentes apontadas nos parágrafos acima. Ressaltando a importância de que os documentos apresentados guardem coerência entre si, a fim de obtermos informações consistentes sobre a proposta apresentada."
Sistema	03/09/2024 às 14:15:14	O detalhamento da análise com os itens consta na sequencial 140.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 14:18:38	Segue a análise do setor técnico para o lote 03
Sistema	03/09/2024 às 14:19:05	"Em complementação as informações enviadas quanto a exequibilidade, a empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO adotou a opção 2 como forma de comprovação, qual seja: ..
Sistema	03/09/2024 às 14:19:38	"Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO."
Sistema	03/09/2024 às 14:20:26	"Em análise a resposta, a planilha apresentada pela empresa possui somente materiais com data-base de 10/2023, sem qualquer menção ao BDI. Separadamente, foi apresentada uma planilha de mão de obra. Portanto, não condiz com a disponível no Apêndice E, que apresenta serviços, ou seja, contempla materiais e mão-de-obra com BDI. "
Sistema	03/09/2024 às 14:20:45	"Tendo em vista a análise realizada, solicitamos a empresa a apresentação da planilha do apêndice E, contendo os serviços nela descritos, com a data base de maio/2024. "
Sistema	03/09/2024 às 14:22:16	A informação consta na sequencial 141, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:26:00	Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lote 04 "Diante do Ofício apresentado pela Construtora Soberana LTDA em resposta às solicitações feitas pela Administração, consideramos o seguinte:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:17	* A solicitação da planilha na data-base Maio/24 se dá conforme o item 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência que versa:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:28	5.2. Deverão ser obedecidos os projetos arquitetônicos e complementares, bem como as especificações e quantitativos da planilha pertinente a cada serviço demandado, conforme detalhado no item 5.3.2; ...
Sistema	03/09/2024 às 14:26:43	5.3.2. Os serviços a serem executados serão discriminados e quantificados em planilha orçamentária própria, conforme modelo apresentado no Apêndice E, em conformidade aos projetos e especificações pertinentes a cada local dos serviços, sendo de responsabilidade da Fiscalização do contrato (...);
Sistema	03/09/2024 às 14:26:53	5.3.3. O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço.
Sistema	03/09/2024 às 14:27:09	Dessa maneira, a planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23, é apenas um modelo/exemplo que deverá ser seguido na criação das planilha de cada obra de adequação, que por consequência serão referenciadas no SINAPI-ES na data-base de Maio/24. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:27:25	* Quanto a apresentação de mais contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto, foi com o intuito de ter robustez de informações quanto a capacidade de execução de contratos com descontos além de 25%. Assim sendo, em nada tem a ver com, somente, o grau de complexidade e duração do contrato apresentado....
Sistema	03/09/2024 às 14:28:04	Portanto, reiteramos que a fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitada, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência,...
Sistema	03/09/2024 às 14:28:13	acompanhada do desconto proposto, e ainda outros contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo. "
Sistema	03/09/2024 às 14:28:43	A informação consta na sequencial 142, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:35:29	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para envio dos documentos, e retornará quinta feira às 16h
Sistema	03/09/2024 às 14:36:31	qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	03/09/2024 às 14:55:34	Retornaremos a sessão na quinta feita às 16h.
Sistema	05/09/2024 às 16:03:24	Boa tarde Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 16:04:13	A empresa ALPES ENGENHARIA LTDA, envio a documentação dos lotes 01 e 02 a contento.
Sistema	05/09/2024 às 16:05:59	A empresa BM SERVICOS DE APOIO Administrativo enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:06:24	Foi concedido o prazo até sexta feira às 17h.
Sistema	05/09/2024 às 16:08:42	A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, não enviou a documentação solicitada pelo setor técnico.
Sistema	05/09/2024 às 16:09:14	Também não recebemos e-mail de solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:10:09	Sendo assim, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/09/2024 às 16:17:29	Sendo assim, será convocada a próxima empresa,
Sistema	05/09/2024 às 16:22:12	Será concedido o prazo até amanhã às 17h, para envio da proposta atualizada, juntamente com os documentos de comprovação de exequibilidade.
Sistema	05/09/2024 às 16:23:26	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para recebimento dos documentos e reaberta na segunda feira (09/08) às 14h,
Sistema	05/09/2024 às 16:25:43	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 14:34:42	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	09/09/2024 às 14:35:27	Desculpa a demora na abertura da sessão fiquei sem internet.
Sistema	09/09/2024 às 14:37:14	Após o encerramento da sessão não foi possível convocar o licitante do lote 03 para apresentar documentação.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:54	Corrigindo , não foi possível abrir o sistema para inclusão da documentação do lote 04
Sistema	09/09/2024 às 14:54:50	Um minuto por gentileza
Sistema	09/09/2024 às 15:02:33	Mensagem informada pelo sistema "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas."
Sistema	09/09/2024 às 15:03:30	Dessa forma, retornaremos a sessão amanhã às 15h, para abrir a opção de desempate.
Sistema	09/09/2024 às 15:03:53	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 15:06:09	Somente será possível dar continuidade ao processo de licitação após a resolução do empate, para isso estamos dando o prazo de 24h, para que todos estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 14:56:42	Boa tarde Senhores Licitante!
Sistema	10/09/2024 às 14:58:51	Dentro de alguns minutos daremos início a fase de desempate.
Sistema	10/09/2024 às 15:05:15	Daremos início a fase de lances.
Sistema	10/09/2024 às 15:06:56	Daremos início a fase de desempate para o lote 4.
Sistema	10/09/2024 às 15:29:50	A sessão será encerrada para recebimento dos documentos e reaberta amanhã (11/09), às 14h.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:03	Estejam logados!
Sistema	11/09/2024 às 13:59:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	11/09/2024 às 14:04:41	Informe que a empresa enviou a documentação a contento.
Sistema	11/09/2024 às 14:05:04	A sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:08	Retornaremos na sexta feira (13/09), para mais informações.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:33	Retornaremos na sexta feira (13/09), às 14h, para mais informações.
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/19, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:03:55	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/09, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:54	Tivemos um problema com a internet
Sistema	17/09/2024 às 14:35:58	recebemos a documentação com o retorno do setor técnico.
Sistema	17/09/2024 às 14:37:55	Estamos finalizando o processo com as informações sobre a aceitabilidade das propostas. Retornaremos a sessão amanhã às 16h, para finalização do pregão. Estejam conectados
Sistema	18/09/2024 às 16:05:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	18/09/2024 às 16:07:08	Conforme informado anteriormente o processo é público de consulta através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	18/09/2024 às 16:10:40	Peço que verifiquem as peças do processo.
Sistema	18/09/2024 às 16:18:10	Verificou-se a regularidade nos documentos técnicos analisados pelo setor requisitante.
Sistema	18/09/2024 às 16:22:29	Na análise do lote 4 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:26:03	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 154, e o relatório do setor requisitante na sequencial 151. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:27:08	Na análise do lote 3 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:29:38	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 113, e o relatório do setor requisitante na sequencial 150. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:30:08	Na análise dos lotes 01 e 02 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:33:42	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 112, e o relatório final do setor requisitante na sequencial 149. Também consta a lista de habilitação na sequencial 158, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 157.
Sistema	18/09/2024 às 16:35:39	Informamos que a análise foi feita com base nas informações do setor técnico, tendo em vista foi necessário analisar a exequibilidade das propostas.
Sistema	18/09/2024 às 16:38:45	Dessa forma, as empresas ALPES ENGENHARIA LTDA, vencedora dos lote 01 e 02 e a empresa BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, vencedora dos lotes 03 e 04 terão suas propostas aceitas e serão habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 14:00:05	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 14:46:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Lote IV - São Mateus

Valor estimado:	R\$ 1.500.000,0000	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.797.***-3 - MEYRIANE VIEIRA para BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, melhor lance: 26,25% (R\$ 1.106.250,0000)

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.812.571/0001-81 - ALPES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.511.890/0001-03 - ASLE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,12% (R\$ 1.318.200,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.499.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	26,25% (R\$ 1.106.250,0000)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 1.499.700,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.366.060/0001-44 - CONSTRUTORA NACRIT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	25,00% (R\$ 1.125.000,0000)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 1.125.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	27,00% (R\$ 1.095.000,0000)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.095.996/0001-05 - EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.425.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.303.927/0001-50 - FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 1.200.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.611.117/0001-60 - J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.001.670/0001-93 - J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.088.321/0001-92 - K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,50% (R\$ 1.492.500,0000)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 1.492.500,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.446.964/0001-42 - LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.646.893/0001-72 - MARIE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 24,99% (R\$ 1.125.150,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,27% (R\$ 1.480.950,0000)	-
Valor proposta: 1,27% (R\$ 1.480.950,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.218.008/0001-90 - VIENNA CLEAN ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2024 17:05		

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:10:30	33.303.927/0001-50	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)
12/06/2024 14:11:24	20.511.890/0001-03	12,10% (R\$ 1.318.500,0000)
12/06/2024 14:13:17	51.095.996/0001-05	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)
12/06/2024 14:13:26	24.847.866/0001-09	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)
12/06/2024 14:14:00	33.075.863/0001-87	25,10% (R\$ 1.123.500,0000)
12/06/2024 14:17:18	01.999.130/0001-42	2,01% (R\$ 1.469.850,0000)
12/06/2024 14:22:18	35.446.964/0001-42	12,11% (R\$ 1.318.350,0000)
12/06/2024 14:23:42	20.511.890/0001-03	12,12% (R\$ 1.318.200,0000)
12/06/2024 14:24:12	01.999.130/0001-42	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)
12/06/2024 14:24:15	35.446.964/0001-42	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)
12/06/2024 14:24:29	35.446.964/0001-42	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)
12/06/2024 14:30:02	23.941.500/0001-23	23,00% (R\$ 1.155.000,0000)
12/06/2024 14:33:15	33.075.863/0001-87	27,00% (R\$ 1.095.000,0000)
12/06/2024 14:33:28	23.941.500/0001-23	26,25% (R\$ 1.106.250,0000)

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:00:05	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:09:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 14:30:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre 25,10 e 20,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:29 do dia 12/06/2024.
Sistema	12/06/2024 14:35:30	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 26,25% (R\$ 1.106.250,0000) e 27,00% (R\$ 1.095.000,0000).
Sistema	12/06/2024 14:35:30	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:35:30	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 14:40:30 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:40:51	O item 4 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:30 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44.
Sistema	12/06/2024 14:40:51	Sr. Fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 14:45:51 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:46:06	O item 4 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:51 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50.
Sistema	12/06/2024 14:46:06	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:07:13	Boa tarde senhor licitante, Em razão do disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique a possibilidade de conceder um desconto de 30%?
pelo participante	12/06/2024 15:10:31	Prezado Pregoeiro, prezando pela qualidade dos nossos serviços, estamos no limite do desconto

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:10:31	ofertado.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:14:08	ok
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:14:16	Solicito o envio da documentação e da proposta de preços adequada ao seu último lance até às 16:00h de amanhã (13-06-2024). Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:14:45	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Envio da documentação e proposta..
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	13/06/2024 16:00:08	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	13/06/2024 16:01:50	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: O licitante enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo..
pele participante 33.075.863/0001-87	14/06/2024 10:02:48	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:48 de 14/06/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	01/07/2024 16:01:09	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Diligência para comprovação de exequibilidade..
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	03/07/2024 16:00:07	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 03/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/07/2024 14:29:00	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
pele participante 33.075.863/0001-87	19/07/2024 15:39:25	Segue nossa medição de execução do contrato com o desconto de 30% aplicado para comprovação de exequibilidade deste certame.
pele participante 33.075.863/0001-87	19/07/2024 15:39:41	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:41 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	13/08/2024 14:44:05	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	15/08/2024 17:00:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 15/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:16:54	Boa Tarde senhor licitante!
pele participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:25:58	Boa tarde, ontem devida a instabilidade do sistema não conseguimos anexar o documento solicitado. Haveria possibilidade de dilatação de prazo?
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:28:15	Vamos conceder o prazo até às 18h.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:30:48	è possível atender nesse prazo
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:34:15	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade dos sistema o licitante solicitou novo prazo..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 17:27:45	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:27:45 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	03/09/2024 14:23:16	Boa tarde Senhor Licitante!
pelo participante 33.075.863/0001-87	03/09/2024 14:25:05	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	03/09/2024 14:37:47	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	05/09/2024 16:00:05	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 05/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:17:48	Boa tarde senhor Licitante!
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:19:02	Vocês serão convocados para apresentar proposta para o lote 04
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:20:38	A proposta deverá ser enviada com os documentos para comprovação da exequibilidade.
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:22:55	Boa tarde senhor pregoeiro. Enviaremos dentro do prazo.
Sistema	10/09/2024 15:07:04	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.366.060/0001-44	10/09/2024 15:07:04	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 15:12:04 do dia 10/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/09/2024 15:12:23	O item 4 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:12:04 de 10/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44.
Sistema para o participante 33.303.927/0001-50	10/09/2024 15:12:23	Sr. Fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 15:17:23 do dia 10/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/09/2024 15:17:39	O item 4 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:17:23 de 10/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50.
Sistema	10/09/2024 15:17:39	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	10/09/2024 15:20:45	Boa tarde senhor Licitante!
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	10/09/2024 15:21:48	Vocês serão convocados para envio da proposta adequado ao lance
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	10/09/2024 15:24:31	Favor enviar a proposta juntamente com os documentos para análise de exequibilidade.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	10/09/2024 15:28:06	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 11/09/2024. Justificativa: Solicitação de Documentação (proposta adequada ao lance, documentos da empresa e comprovação de exequibilidade..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 23.941.500/0001-23	11/09/2024 12:13:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:21 de 11/09/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema	18/09/2024 16:43:34	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 16:53:34.
Sistema	18/09/2024 16:55:08	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 17:05:08.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 14:09:05	Item aberto para lances.
12/06/2024 14:30:29	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2024 14:30:29	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre 25,10 e 20,00.
12/06/2024 14:35:30	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2024 14:35:30	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2024 14:40:51	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:30 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ: 34.366.060/0001-44.
12/06/2024 14:40:51	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/06/2024 14:46:06	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:51 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 33.303.927/0001-50.
12/06/2024 14:46:06	Item encerrado para lances.
12/06/2024 15:14:45	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:00:00. Motivo: Envio da documentação e proposta.
13/06/2024 16:01:50	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 13:00:00. Motivo: O licitante enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
14/06/2024 10:02:48	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 16:01:09	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:00:00. Motivo: Diligência para comprovação de exequibilidade.
12/07/2024 14:29:00	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:00:00. Motivo: Envio de documento para comprovação de exequibilidade.
19/07/2024 15:39:41	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 14:44:05	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade.
16/08/2024 14:34:15	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 18:01:00. Motivo: Devido a instabilidade dos sistema o licitante solicitou novo prazo.
16/08/2024 17:27:45	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 finalizou o envio de anexo.
03/09/2024 14:37:47	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:00:00. Motivo: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade.
05/09/2024 16:16:33	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: 27,00% (R\$ 1.095.000,0000). Motivo: conforme sequencial 142 do Processo digital nº 23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link:https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/, a empresa deveria enviar novos documentos para análise do setor técnico, entretanto, a empresa não enviou e não se manifestou a contento. .
10/09/2024 15:07:04	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/09/2024 15:07:04	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
10/09/2024 15:12:23	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:12:04 de 10/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ: 34.366.060/0001-44.
10/09/2024 15:12:23	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/09/2024 15:17:39	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:17:23 de 10/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 33.303.927/0001-50.
10/09/2024 15:17:39	Item encerrado para lances.
10/09/2024 15:28:06	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2024 13:01:00. Motivo: Solicitação de Documentação (proposta adequada ao lance, documentos da empresa e comprovação de exequibilidade..
11/09/2024 12:13:21	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
18/09/2024 16:43:34	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: 26,25% (R\$ 1.106.250,0000). Motivo: A documentação foi analisada pela pregoeira em conjunto com o setor técnico, e verificou-se regularidade na contratação do licitante..
18/09/2024 16:55:08	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 foi habilitado.
18/09/2024 17:05:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES
PREGÃO 90055/2024

Às 09:51 horas do dia 20 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONEY PIGNATON DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23068048388202345, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia na forma de adequações de infraestrutura com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, cujos preços serão obtidos por meio de desconto a ser aplicado em tabelas referenciais de serviços aprovadas pela administração, nas edificações dos diversos Campi da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.		
Entrega de propostas:	De 23/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:09	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 90055/2024 promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns avisos.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:30	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de responsabilidade do mesmo, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme item 6.11 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:38	A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:51	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:59	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:06	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:23	Por fim, informo que o processo digital nº 23068.048388/2023-45, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/06/2024 às 14:46:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 14:47:54	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:55:40	Estamos analisando as propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 16:03:00	Boa tarde Senhores Licitantes, A empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, foi concedido o prazo até amanhã às 13h.
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	As empresas vencedoras dos lotes/itens 01,02,03 enviaram a documentação a contento. Assim, a sessão continuará suspensa até segunda feira às 14h, estejam logados!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:21	Peço desculpas pelo atraso na abertura da sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:43:01	Informo que a empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou os documentos a contento.
Sistema	17/06/2024 às 14:44:43	A documentação dos lotes 01,02,03 e 04, serão encaminhadas para análise do setor técnico.
Sistema	17/06/2024 às 14:45:31	Os senhores Licitantes poderão acompanhar através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	17/06/2024 às 14:46:11	A sessão será suspensa e reaberta quarta-feira 919/06) às 14h, estejam conectados!
Sistema	17/06/2024 às 15:53:49	Corrigindo, quarta-feira (19-03) às 14h.
Sistema	19/06/2024 às 14:02:45	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 14:04:35	O processo foi enviado para análise do setor técnico.
Sistema	19/06/2024 às 14:07:06	as informações constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	19/06/2024 às 14:09:49	A sessão continuará suspensa até amanhã 20/06/2024, às 11h.
Sistema	19/06/2024 às 14:10:56	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:41:39	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	20/06/2024 às 10:42:32	Informo que o processo ainda não retornou do setor técnico, Retornaremos às 16h, de hoje, para maiores informações.
Sistema	20/06/2024 às 16:02:46	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	20/06/2024 às 16:05:31	O setor técnico solicitou prazo até quarta-feira (26/06/2024), para analisar os documentos técnicos e a exequibilidade dos lotes/itens,
Sistema	20/06/2024 às 16:06:35	Retornaremos a sessão dia 26/06/2024), às 14h, para maiores informações. Estejam logados.
Sistema	26/06/2024 às 13:45:47	Boa tarde Senhores Licitantes, Informo que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico.
Sistema	26/06/2024 às 13:46:44	Sendo assim, suspenderemos a sessão para sexta-feira, dia 28/06/24, às 14 horas.
Sistema	26/06/2024 às 13:47:05	Peço que estejam logados no horário informado. Até lá.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:26	Boa tarde, prezados. Informo que ainda estamos finalizando a análise dos documentos. Portanto, a sessão será suspensa até segunda-feira, dia 01/07, às 14h.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:53	Peço que estejam conectados, por favor. Bom final de semana às todos.
Sistema	01/07/2024 às 12:00:58	Bom dia Senhores Licitantes! devido a problemas técnicos, estamos alterando o horário da sessão para às 15h30, de hoje, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 15:31:15	Boa Tarde senhores licitantes!
Sistema	01/07/2024 às 15:32:20	O processo de consulta pública através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	01/07/2024 às 15:33:57	Retornou do setor técnico com a lista da análise de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:34:51	Corrigindo - retornou do setor técnico com a lista de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:42:24	De acordo com o setor técnico (seq. 112) a proposta do lote 01 e 02, não consta o prazo de validade da proposta, e se presume inexequível.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 15:45:47	Nas sequenciais 114 e 115 do processo mencionado, o setor técnico informou que as propostas dos lotes 03 e 04, também ficaram muito abaixo do estimado, e por isso, presume-se inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:49:33	De acordo com o artigo 59, da lei 14.133/2021, o licitante deverá comprovar sua exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:52:33	Para isso, estamos realizando diligência , para que as empresas possam comprovar a sua exequibilidade, podendo ser através de documentos que comprovem a prestação dos serviços com preços semelhantes .
Sistema	01/07/2024 às 15:54:19	Comprovação da exequibilidade da sua proposta, apresentando justificativas e documentos tais como CONTRATO(S) e FATURA(S) com objeto e preços compatíveis aos ofertados pela licitante para a contratação, acompanhado(s) de notas fiscais/contratos e declarações da CONTRATANTE que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema	01/07/2024 às 15:55:12	Conforme informado todos os licitantes deverão apresentar a comprovação da exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:57:29	A sessão será suspensa para recebimento dos documentos, os licitantes terão até quarta feira às 16 horas.
Sistema	01/07/2024 às 15:58:20	Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:41	A sessão será reaberta dia 04/07 às 14h, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:50	Boa tarde a todos.
Sistema	03/07/2024 às 18:07:30	Boa Tarde Senhores licitantes,
Sistema	03/07/2024 às 18:10:12	Informo que a empresa vencedora do lote/item 03, enviou e-mail às 13h06, solicitando prorrogação do prazo. Estamos reabrindo o prazo no sistema até amanhã (04/07), às 16h.
Sistema	03/07/2024 às 18:10:30	As demais empresas enviaram os documentos a contento.
Sistema	03/07/2024 às 18:16:54	Sendo assim, informo que adiaremos a sessão para sexta feira (05/07), às 11h.
Sistema	05/07/2024 às 11:02:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:02:47	Informe que a empresa vencedora do lote/item 3 envio a documentação a contento.
Sistema	05/07/2024 às 11:04:26	A documentação de comprovação de exequibilidade será incluída no sistema e encaminhado ao setor técnico para verificação.
Sistema	05/07/2024 às 11:06:59	O processo é de consulta pública e pode ser acompanhado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	05/07/2024 às 11:10:33	A sessão será suspensa para análise e manifestação do setor técnico. Retornaremos na quarta-feira (10/07), às 14h. Estejam logados!
Sistema	10/07/2024 às 13:58:54	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	10/07/2024 às 14:01:09	Informo que o processo ainda não retornou com a análise do setor técnico.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:04	A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:18	Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 12:44:01	Boa tarde!
Sistema	12/07/2024 às 12:45:05	A sessão será hoje às 14h, será para informar sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:01:15	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	12/07/2024 às 14:01:50	Informo que o processo retornou da análise do setor técnico.
Sistema	12/07/2024 às 14:03:25	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:10:03	Os senhores serão novamente convocados para apresentar documentos que comprovem a exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:10:52	Duas sugestões para comprovar a exequibilidade: 1a: apresentar contratos que contenham os serviços do apêndice E, e que foi dado o desconto ofertado nessa licitação ou desconto superior.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 14:11:36	O apêndice E do Termo de referência.
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	2a: comprovar que é possível executar a planilha do apêndice E com o desconto ofertado. Para isso, é necessário apresentar as composições de custos unitários. As composições devem apresentar valores de materiais e mão de obra compatíveis com os preços de mercado (apresentar as cotações dos materiais).
Sistema	12/07/2024 às 14:13:12	Alguma dúvida?
Sistema	12/07/2024 às 14:18:17	Em caso de dúvida favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br).
Sistema	12/07/2024 às 14:24:59	Devido a férias dos servidores e para que todos possam providenciar os documentos de forma correta, daremos o prazo até sexta feira (19/07/2024), às 16h.
Sistema	12/07/2024 às 14:25:41	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:26:27	Boa Tarde a todos.
Sistema	12/07/2024 às 15:06:00	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta dia 23/07 às 14h, estejam logados.
Sistema	23/07/2024 às 14:13:43	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/07/2024 às 14:14:10	Os documentos foram enviados a contento.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:17	O processo foi encaminhado ao setor técnico para análise.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:53	A consulta poder feita pelo link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	23/07/2024 às 14:17:34	A sessão será suspensa até a documentação de todos os lotes sejam analisadas.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:04	Retornaremos na terça-feira -30/07 às 14h.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:34	ótima tarde a todos.
Sistema	30/07/2024 às 15:00:56	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/07/2024 às 15:01:24	Desculpa pelo atraso, fiquei sem acesso a internet,
Sistema	30/07/2024 às 15:04:27	O processo ainda não retornou do setor técnico, foi reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:57	corrigindo- O processo ainda não retornou do setor técnico, vou reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	31/07/2024 às 15:33:46	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora, mas o processo ainda não retornou.
Sistema	31/07/2024 às 15:36:10	Sem a análise do setor técnico eu não consigo dar andamento na licitação, a sessão continua suspensa até sexta feira (02/08).
Sistema	31/07/2024 às 15:37:27	Retornarei sexta-feira. Aguardo vocês às 10h.
Sistema	02/08/2024 às 14:01:40	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	02/08/2024 às 14:02:47	Segue o link do processo : https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	02/08/2024 às 14:03:12	O processo é de consulta pública.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:04	Ainda não recebemos retorno do setor técnico, retornarei na terça feira (13/08/2024), às 14h.
Sistema	13/08/2024 às 13:53:31	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/08/2024 às 13:56:52	O Processo digital de nº 23068.048388/2023-45, retornou do setor técnico com a análise dos lotes nas sequenciais 131, 132 e 133.
Sistema	13/08/2024 às 13:57:59	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	13/08/2024 às 13:59:36	Resposta do setor técnico "Análise da Comprovação de Exequibilidade - Lotes 01 e 02. Face à apresentação da documentação complementar para análise da exequibilidade encaminhada pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	Planilha base com desconto Apresentação de planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.588,71, enquanto o valor para os mesmos serviços, na data-base 05/2024, encontrado pela Administração, foi de R\$1.750,48. Ao final, o desconto apurado foi de 9,24%, divergente aos descontos ofertados na licitação. Seguem em anexo as planilhas demonstrativas.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:20	Cotações Em relação aos preços cotados foram observados preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, bem como, cotações fornecidas em papel comum, sem timbre da empresa fornecedora, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$30,00 e R\$35,00, respectivamente.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:28	Para ilustrar a questão dos preços, a título de exemplo, citamos o valor constante na tabela de insumos publicada no site do Sinduscon/ES, mês junho/2024, que é de R\$128,33/m para a Areia Média.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:36	Observamos ainda, a empresa não atendeu à solicitação da Administração quanto à apresentação de contratos executados com descontos aproximados aos ofertados na presente licitação, bem como, que contemplem serviços similares ao objeto do contrato.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:51	Dado o exposto, entendemos que, até o momento, a proponente não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta.
Sistema	13/08/2024 às 14:01:00	Assim, sendo do interesse da licitante reapresentar os documentos baseados nos valores da tabela SINAPI, na data-base 05/2024, para os serviços contidos na planilha constante no Apêndice E do TR, demonstrando efetivamente os descontos ofertados na licitação para os lotes 1 e 2, e ainda, composições de custos unitários e cotações de mercado, procederemos a uma nova avaliação da Comprovação de Exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:02:13	Resposta do setor técnico para o lote 03 "Em complementação as informações enviadas pela empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO quanto a exequibilidade referente ao Lote 3 do PE 90055/2024, solicitamos que a empresa apresente uma das seguintes opções a seguir:
Sistema	13/08/2024 às 14:02:43	Opção 1: Apresentação de contratos que contenham os serviços do apêndice E, e nos quais foram dados descontos aproximados aos ofertados na licitação. Para checagem dos descontos, deverão ser apresentados: • Edital da licitação - onde consta a planilha com os preços da administração; • Proposta apresentada pela licitante;
Sistema	13/08/2024 às 14:03:03	No caso de contratos concluídos (prazo máximo de 05(cinco) anos), deverão ser apresentados os respectivos Termos de Recebimento Definitivos; • Para contratos ainda vigentes, deverão ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 06 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração, podendo ser indicados inclusive links para acesso aos processos em questão.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:12	Observando ainda, a administração, neste caso, poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes, a fim de verificar as condições de prestação dos serviços até então executados.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:32	Opção 2: Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO".
Sistema	13/08/2024 às 14:05:24	Resposta do setor técnico para comprovação de exequibilidade lote 04"Diante da documentação complementar para análise da exequibilidade disponibilizada pela Construtora Soberana LTDA, consideramos o seguinte:
Sistema	13/08/2024 às 14:09:10	Planilha base A planilha apresentada pela empresa no valor de R\$ 921,28, contabilizado com o desconto proposto de 27%, foi referenciada pela planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23.
Sistema	13/08/2024 às 14:09:40	Uma vez que planilha contida no Apêndice E é apenas um modelo/exemplo e que o item 5.1.3 do Termo de Referência instrui que "O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço",.....
Sistema	13/08/2024 às 14:09:53	constata-se que a planilha apresentada deveria estar na data-base Maio/24 e com o desconto proposto.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	Exequibilidade Foi apresentado para comprovação de exequibilidade apenas a primeira medição de apenas um contrato em execução, ainda que recente. Dessa maneira, a nós carece de materialidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	para o ateste irrefutável de exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:30	Dessa maneira, entendemos que até o momento a empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta. A fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitante, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos ...
Sistema	13/08/2024 às 14:10:39	serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência, acompanhada do desconto proposto, e ainda mais contratos - concluídos ou não - semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo.
Sistema	13/08/2024 às 14:13:53	Diante do exposto, o setor técnico solicita os seguintes critérios para comprovação da exequibilidade das propostas.
Sistema	13/08/2024 às 14:17:04	Opção 1: Apresentar contratos que incluam os serviços descritos no Apêndice E, e que tenham sido concedidos descontos aproximados aos oferecidos na licitação. Para verificar os descontos, deve ser fornecida a seguinte documentação:
Sistema	13/08/2024 às 14:17:56	a -Planilha com os preços da administração, conforme apresentado no anexo do edital. b- Proposta apresentada pela licitante.
Sistema	13/08/2024 às 14:18:32	c- contratos concluídos (com prazo máximo de 5 anos), devem ser apresentados os Termos de Recebimento Definitivo.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:12	d- contratos ainda vigentes, devem ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 6 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração. Links para acesso aos processos também podem ser indicados. A administração poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes para verificar as condições de prestação dos serviços executados até o momento.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:43	Opção 2: Comprovar que os serviços descritos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência são exequíveis com os descontos ofertados. Para isso, é necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais compatíveis com os praticados no mercado.
Sistema	13/08/2024 às 14:21:55	Os licitantes serão novamente convocados para apresentar a documentação até quinta-feira (15/08/2024) às 17h,
Sistema	13/08/2024 às 14:25:16	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta sexta feira (16/08) às 14h.
Sistema	16/08/2024 às 14:07:07	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:07:19	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:34:45	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:38:48	Qualquer documento que não tenha sido incluído no sistema deverá ser anexado até às 18h, de hoje.
Sistema	16/08/2024 às 14:40:00	Retorno a sessão na segunda (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 14:47:22	qualquer dúvida favor entrar em contato através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	16/08/2024 às 14:48:07	Retornaremos na segunda feira (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	19/08/2024 às 10:04:30	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	19/08/2024 às 10:10:17	Informo que todas as empresas enviaram documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema	19/08/2024 às 10:11:08	Por se tratar de documentos de comprovação de exequibilidade a sessão será suspensa e os documentos encaminhados para o setor técnico.
Sistema	19/08/2024 às 10:15:45	Retornaremos a sessão dia 22/08 às 10h, estejam logados!
Sistema	22/08/2024 às 10:00:12	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2024 às 10:04:40	O setor requisitante solicitou prazo até dia 27/08/2024, para análise dos documentos de exequibilidade.
Sistema	22/08/2024 às 10:09:10	Sendo assim, retornaremos a sessão com a resposta da análise técnica no dia 27/08/2024, às 14h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2024 às 10:10:07	Estejam logados!
Sistema	27/08/2024 às 14:03:17	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 14:07:48	um minuto por gentileza
Sistema	27/08/2024 às 14:26:14	Senhores Licitantes,
Sistema	27/08/2024 às 14:27:00	Estamos em contato com o setor requisitante para a resposta da análise final na proposta.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:43	Retornaremos amanhã às 14h, para informações da análise de exequibilidade.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:56	Por favor estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:05:38	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	28/08/2024 às 14:07:15	A pedido do Diretor de Contratações de Obras e Serviços estamos adiando a sessão para sexta feira às 14h, estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:08:15	Boa Tarde Senhores licitantes!
Sistema	30/08/2024 às 14:10:55	Informo que hoje fizemos uma reunião com o setor técnico e o Diretor de obras e contratações para decidir sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	30/08/2024 às 14:17:09	Ficou definido que o setor técnico fará uma nova análise da exequibilidade, que será incluída no sistema na terça feira às 14h. Por isso, é importante que todos estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:18:16	Sessão agendada para terça feira às 14h,.
Sistema	03/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/09/2024 às 14:04:47	O processo retornou do setor técnico, as informações detalhadas constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:05:42	Na sequencial 140, consta a análise dos lotes 01 e 02.
Sistema	03/09/2024 às 14:06:40	"Procedendo à avaliação de novos documentos encaminhados pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	03/09/2024 às 14:06:51	Planilha Apêndice E (modelo) com desconto Encaminhada planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.272,89, data-base 05/2024, valor esse compatível com o desconto ofertado na licitação, qual seja, 27,28%.
Sistema	03/09/2024 às 14:07:21	Passamos então a analisar os documentos que deram base aos valores apresentados na planilha, tais como: curva ABC de insumos, composições de custos unitários e cotações. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:07:35	Foram observadas informações divergentes quanto a valores de diversos insumos, especialmente os constantes no lado A da curva ABC, apresentados na referida curva e os apresentados nas composições de custos, como exemplos demonstrados na tabela abaixo:
Sistema	03/09/2024 às 14:10:43	Kit de porta-pronta -un -R\$499,99 -R\$525,83
Sistema	03/09/2024 às 14:11:21	Fechadura -cj -R\$50,18 -R\$73,33
Sistema	03/09/2024 às 14:12:41	Ademais, foram detectadas variações significativas nos valores de mão de obra apresentados pela licitante na segunda e terceira etapas do processo de comprovação de exequibilidade, enviadas nas datas 19/07/24 e 15/08/24, respectivamente. Como exemplo, citamos o insumo pedreiro (código 4750), que passou de R\$48,02/h para R\$19,15/h,
Sistema	03/09/2024 às 14:13:10	conforme demonstrado nas planilhas de composições para a composição "PEDREIRO com encargos complementares", apresentadas em anexo.
Sistema	03/09/2024 às 14:13:50	Cotações Em relação aos valores cotados, permanecem preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$35,00 e R\$30,00, respectivamente. E ainda, com divergências entre os valores apresentados na curva ABC e nas composições de custo.
Sistema	03/09/2024 às 14:14:09	Dado o exposto, entendemos que faz-se necessário que a proponente, caso assim o deseje, esclareça e/ou corrija as informações divergentes apontadas nos parágrafos acima. Ressaltando a importância de que os documentos apresentados guardem coerência entre si, a fim de obtermos informações consistentes sobre a proposta apresentada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 14:15:14	O detalhamento da análise com os itens consta na sequencial 140.
Sistema	03/09/2024 às 14:18:38	Segue a análise do setor técnico para o lote 03
Sistema	03/09/2024 às 14:19:05	"Em complementação as informações enviadas quanto a exequibilidade, a empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO adotou a opção 2 como forma de comprovação, qual seja: ..
Sistema	03/09/2024 às 14:19:38	"Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO."
Sistema	03/09/2024 às 14:20:26	"Em análise a resposta, a planilha apresentada pela empresa possui somente materiais com data-base de 10/2023, sem qualquer menção ao BDI. Separadamente, foi apresentada uma planilha de mão de obra. Portanto, não condiz com a disponível no Apêndice E, que apresenta serviços, ou seja, contempla materiais e mão-de-obra com BDI. "
Sistema	03/09/2024 às 14:20:45	"Tendo em vista a análise realizada, solicitamos a empresa a apresentação da planilha do apêndice E, contendo os serviços nela descritos, com a data base de maio/2024. "
Sistema	03/09/2024 às 14:22:16	A informação consta na sequencial 141, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:26:00	Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lote 04 "Diante do Ofício apresentado pela Construtora Soberana LTDA em resposta às solicitações feitas pela Administração, consideramos o seguinte:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:17	* A solicitação da planilha na data-base Maio/24 se dá conforme o item 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência que versa:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:28	5.2. Deverão ser obedecidos os projetos arquitetônicos e complementares, bem como as especificações e quantitativos da planilha pertinente a cada serviço demandado, conforme detalhado no item 5.3.2; ...
Sistema	03/09/2024 às 14:26:43	5.3.2. Os serviços a serem executados serão discriminados e quantificados em planilha orçamentária própria, conforme modelo apresentado no Apêndice E, em conformidade aos projetos e especificações pertinentes a cada local dos serviços, sendo de responsabilidade da Fiscalização do contrato (...);
Sistema	03/09/2024 às 14:26:53	5.3.3. O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço.
Sistema	03/09/2024 às 14:27:09	Dessa maneira, a planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23, é apenas um modelo/exemplo que deverá ser seguido na criação das planilha de cada obra de adequação, que por consequência serão referenciadas no SINAPI-ES na data-base de Maio/24. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:27:25	* Quanto a apresentação de mais contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto, foi com o intuito de ter robustez de informações quanto a capacidade de execução de contratos com descontos além de 25%. Assim sendo, em nada tem a ver com, somente, o grau de complexidade e duração do contrato apresentado....
Sistema	03/09/2024 às 14:28:04	Portanto, reiteramos que a fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitada, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência,...
Sistema	03/09/2024 às 14:28:13	acompanhada do desconto proposto, e ainda outros contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo. "
Sistema	03/09/2024 às 14:28:43	A informação consta na sequencial 142, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:35:29	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para envio dos documentos, e retornará quinta feira às 16h
Sistema	03/09/2024 às 14:36:31	qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	03/09/2024 às 14:55:34	Retornaremos a sessão na quinta feita às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 16:03:24	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/09/2024 às 16:04:13	A empresa ALPES ENGENHARIA LTDA, envio a documentação dos lotes 01 e 02 a contento.
Sistema	05/09/2024 às 16:05:59	A empresa BM SERVICOS DE APOIO Administrativo enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:06:24	Foi concedido o prazo até sexta feira às 17h.
Sistema	05/09/2024 às 16:08:42	A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, não enviou a documentação solicitada pelo setor técnico.
Sistema	05/09/2024 às 16:09:14	Também não recebemos e-mail de solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:10:09	Sendo assim, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/09/2024 às 16:17:29	Sendo assim, será convocada a próxima empresa,
Sistema	05/09/2024 às 16:22:12	Será concedido o prazo até amanhã às 17h, para envio da proposta atualizada, juntamente com os documentos de comprovação de exequibilidade.
Sistema	05/09/2024 às 16:23:26	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para recebimento dos documentos e reaberta na segunda feira (09/08) às 14h,
Sistema	05/09/2024 às 16:25:43	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 14:34:42	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	09/09/2024 às 14:35:27	Desculpa a demora na abertura da sessão fiquei sem internet.
Sistema	09/09/2024 às 14:37:14	Após o encerramento da sessão não foi possível convocar o licitante do lote 03 para apresentar documentação.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:54	Corrigindo , não foi possível abrir o sistema para inclusão da documentação do lote 04
Sistema	09/09/2024 às 14:54:50	Um minuto por gentileza
Sistema	09/09/2024 às 15:02:33	Mensagem informada pelo sistema "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas."
Sistema	09/09/2024 às 15:03:30	Dessa forma, retornaremos a sessão amanhã às 15h, para abrir a opção de desempate.
Sistema	09/09/2024 às 15:03:53	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 15:06:09	Somente será possível dar continuidade ao processo de licitação após a resolução do empate, para isso estamos dando o prazo de 24h, para que todos estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 14:56:42	Boa tarde Senhores Licitante!
Sistema	10/09/2024 às 14:58:51	Dentro de alguns minutos daremos início a fase de desempate.
Sistema	10/09/2024 às 15:05:15	Daremos início a fase de lances.
Sistema	10/09/2024 às 15:06:56	Daremos início a fase de desempate para o lote 4.
Sistema	10/09/2024 às 15:29:50	A sessão será encerrada para recebimento dos documentos e reaberta amanhã (11/09), às 14h.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:03	Estejam logados!
Sistema	11/09/2024 às 13:59:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	11/09/2024 às 14:04:41	Informo que a empresa enviou a documentação a contento.
Sistema	11/09/2024 às 14:05:04	A sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:08	Retornaremos na sexta feira (13/09), para mais informações.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:33	Retornaremos na sexta feira (13/09), às 14h, para mais informações.
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/19, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	lá!
Sistema	13/09/2024 às 14:03:55	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/09, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:54	Tivemos um problema com a internet
Sistema	17/09/2024 às 14:35:58	recebemos a documentação com o retorno do setor técnico.
Sistema	17/09/2024 às 14:37:55	Estamos finalizando o processo com as informações sobre a aceitabilidade das propostas. Retornaremos a sessão amanhã às 16h, para finalização do pregão. Estejam conectados
Sistema	18/09/2024 às 16:05:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	18/09/2024 às 16:07:08	Conforme informado anteriormente o processo é público de consulta através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	18/09/2024 às 16:10:40	Peço que verifiquem as peças do processo.
Sistema	18/09/2024 às 16:18:10	Verificou-se a regularidade nos documentos técnicos analisados pelo setor requisitante.
Sistema	18/09/2024 às 16:22:29	Na análise do lote 4 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:26:03	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 154, e o relatório do setor requisitante na sequencial 151. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:27:08	Na análise do lote 3 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:29:38	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 113, e o relatório do setor requisitante na sequencial 150. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:30:08	Na análise dos lotes 01 e 02 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:33:42	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 112, e o relatório final do setor requisitante na sequencial 149. Também consta a lista de habilitação na sequencial 158, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 157.
Sistema	18/09/2024 às 16:35:39	Informamos que a análise foi feita com base nas informações do setor técnico, tendo em vista foi necessário analisar a exequibilidade das propostas.
Sistema	18/09/2024 às 16:38:45	Dessa forma, as empresas ALPES ENGENHARIA LTDA, vencedora dos lote 01 e 02 e a empresa BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, vencedora dos lotes 03 e 04 terão suas propostas aceitas e serão habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 14:00:05	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 14:46:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Lote I - Goiabeiras e Base Oceanográfica

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 5.500.000,0000
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.734.***-8 - RONEY PIGNATON DA SILVA para ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, melhor lance: 27,28% (R\$ 3.999.600,0000)

Propostas do Item 1**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.301.562/0001-69 - AKMX ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	6,50% (R\$ 5.142.500,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
04.812.571/0001-81 - ALPES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	27,28% (R\$ 3.999.600,0000)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.713.265/0001-59 - ALTRI CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.511.890/0001-03 - ASLE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,15% (R\$ 4.831.750,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 5.497.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	27,00% (R\$ 4.015.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.445.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.445.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 5.498.900,0000)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 5.498.900,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	26,00% (R\$ 4.070.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.445.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.095.996/0001-05 - EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	20,00% (R\$ 4.400.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 5.225.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.303.927/0001-50 - FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	24,99% (R\$ 4.125.550,0000)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 4.400.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.611.117/0001-60 - J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.001.670/0001-93 - J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	2,00% (R\$ 5.390.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.088.321/0001-92 - K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	5,00% (R\$ 5.225.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 5.225.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.646.893/0001-72 - MARIE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	24,99% (R\$ 4.125.550,0000)	-
Valor proposta: 24,99% (R\$ 4.125.550,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.445.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,16% (R\$ 4.831.200,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 5.499.450,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.469.085/0001-36 - TRINITY ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	7,00% (R\$ 5.115.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.499.450,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:09:11	04.812.571/0001-81	25,00% (R\$ 4.125.000,0000)
12/06/2024 14:10:13	33.303.927/0001-50	24,99% (R\$ 4.125.550,0000)
12/06/2024 14:11:04	20.511.890/0001-03	12,10% (R\$ 4.834.500,0000)
12/06/2024 14:11:07	10.616.350/0001-30	1,00% (R\$ 5.445.000,0000)

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:12:03	51.095.996/0001-05	20,00% (R\$ 4.400.000,0000)
12/06/2024 14:12:20	26.301.562/0001-69	6,50% (R\$ 5.142.500,0000)
12/06/2024 14:13:29	33.075.863/0001-87	25,10% (R\$ 4.119.500,0000)
12/06/2024 14:13:32	24.847.866/0001-09	2,00% (R\$ 5.390.000,0000)
12/06/2024 14:15:20	01.999.130/0001-42	6,51% (R\$ 5.141.950,0000)
12/06/2024 14:23:47	35.469.085/0001-36	6,60% (R\$ 5.137.000,0000)
12/06/2024 14:24:01	20.511.890/0001-03	12,15% (R\$ 4.831.750,0000)
12/06/2024 14:24:42	01.999.130/0001-42	6,61% (R\$ 5.136.450,0000)
12/06/2024 14:25:27	35.469.085/0001-36	7,00% (R\$ 5.115.000,0000)
12/06/2024 14:26:49	01.999.130/0001-42	12,16% (R\$ 4.831.200,0000)
12/06/2024 14:29:10	23.941.500/0001-23	20,00% (R\$ 4.400.000,0000)
12/06/2024 14:30:08	23.941.500/0001-23	23,00% (R\$ 4.235.000,0000)
12/06/2024 14:31:02	33.075.863/0001-87	26,00% (R\$ 4.070.000,0000)
12/06/2024 14:32:54	23.941.500/0001-23	27,00% (R\$ 4.015.000,0000)
12/06/2024 14:33:50	04.812.571/0001-81	27,28% (R\$ 3.999.600,0000)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:09:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 14:30:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre 25,10 e 20,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:30 do dia 12/06/2024.
Sistema	12/06/2024 14:35:31	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 27,00% (R\$ 4.015.000,0000), 26,00% (R\$ 4.070.000,0000) e 27,28% (R\$ 3.999.600,0000).
Sistema	12/06/2024 14:35:31	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:35:31	Sr. Fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:40:31 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:40:52	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:40:31 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50.
Sistema	12/06/2024 14:40:52	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 14:57:02	Boa tarde, sr. ALPES ENGENHARIA LTDA, vocês foram os vencedores dos itens 1 e 2.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 14:58:29	Em razão do disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique a possibilidade de negociar o valor da proposta
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 14:59:31	Prezado Pregoeiro, já estamos no nosso limite de desconto para esse lote.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:01:22	È possível conceder o desconto de 30%?
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:02:31	I nfelizmente não conseguimos.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:07:48	ok
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:09:53	Solicito o envio da documentação e da proposta de preços adequada ao seu último lance até às 16:00h de amanhã (13-06-2024). Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:10:50	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Solicito o envio da documentação e da proposta..
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:15:20	Ciente
pelo participante 04.812.571/0001-81	13/06/2024 10:42:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:43 de 13/06/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	01/07/2024 15:59:08	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: diligência para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	01/07/2024 16:00:02	Ciente
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/07/2024 13:27:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:07 de 03/07/2024. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/07/2024 13:29:24	Prezado pregoeiro, boa tarde! Ainda dentro do prazo de envio de documentação, solicito que seja re aberto o link para anexar documentação pois foram faltantes arquivos referentes a comprovação de cotação de materiais para os lotes 1 e 2. Agradeço o entendimento.
pelo participante 04.812.571/0001-81	10/07/2024 14:04:25	Boa tarde Sr pregoeiro, procede a data informada? A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/07/2024 14:13:38	Ciente.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/07/2024 14:27:29	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	19/07/2024 11:23:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:07 de 19/07/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	13/08/2024 14:42:32	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	15/08/2024 17:04:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 15/08/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	15/08/2024 21:30:56	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema relatada pelo licitante estamos abrindo novo prazo..
pelo participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 09:46:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:17 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 14:42:21	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 18:00:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 13:51:43	Boa tarde, senhor licitante!
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:02:35	Boa tarde senhor Pregoeiro!
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:36:39	Prezado(a) Pregoeiro(a), boa tarde. Estamos, infelizmente sem sucesso, tentando um contato direto com as pessoas responsáveis pela análise técnica de nossa documentação enviada ao Portal Comprasnet. Houve uma tentativa de um representante da Empresa Alpes, em reunião com a representante da Ufes, Sra Rosirene. Nessa ocasião, nada ficou entendido ou resolvido devido à falta de análise mais aprofundada pelas partes, da documentação enviada.
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:36:46	Esclarecemos que para defendermos nosso ponto e demonstrarmos que a análise feita até o momento, pode ser totalmente esclarecida, urge a necessidade de uma reunião presencial ou por vídeo conferência (por exemplo) para pormos fim em todo o impasse.
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:52:45	Prezado Pregoeiro, não fomos habilitados para convocação para envio de anexo.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	04/09/2024 10:03:41	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: Documentos complementares para análise de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	05/09/2024 13:52:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:38 de 05/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema	18/09/2024 16:41:24	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 16:51:24.
Sistema	18/09/2024 16:53:33	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 17:03:33.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 15:10:50	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:00:00. Motivo: Solicito o envio da documentação e da proposta..
13/06/2024 10:42:43	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 15:59:08	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:00:00. Motivo: diligência para comprovação de exequibilidade..
03/07/2024 13:27:07	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 14:27:29	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:00:00. Motivo: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
19/07/2024 11:23:07	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 14:42:32	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
15/08/2024 21:30:56	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 16:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema relatada pelo licitante estamos abrindo novo prazo..
16/08/2024 09:46:17	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 14:42:21	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 18:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..

Data/Hora	Descrição
04/09/2024 10:03:41	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:00:00. Motivo: Documentos complementares para análise de exequibilidade..
05/09/2024 13:52:38	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
20/09/2024 09:51:34	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 27,28% (R\$ 3.999.600,0000).
20/09/2024 09:51:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

18/09/2024 16:51:24

Intenção de recurso na habilitação:

18/09/2024 17:03:33



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES
PREGÃO 90055/2024

Às 09:51 horas do dia 20 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONEY PIGNATON DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23068048388202345, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia na forma de adequações de infraestrutura com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, cujos preços serão obtidos por meio de desconto a ser aplicado em tabelas referenciais de serviços aprovadas pela administração, nas edificações dos diversos Campi da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.		
Entrega de propostas:	De 23/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:09	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 90055/2024 promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns avisos.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:30	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de responsabilidade do mesmo, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme item 6.11 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:38	A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:51	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:59	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:06	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:23	Por fim, informo que o processo digital nº 23068.048388/2023-45, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/06/2024 às 14:46:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 14:47:54	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:55:40	Estamos analisando as propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 16:03:00	Boa tarde Senhores Licitantes, A empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, foi concedido o prazo até amanhã às 13h.
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	As empresas vencedoras dos lotes/itens 01,02,03 enviaram a documentação a contento. Assim, a sessão continuará suspensa até segunda feira às 14h, estejam logados!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:21	Peço desculpas pelo atraso na abertura da sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:43:01	Informo que a empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou os documentos a contento.
Sistema	17/06/2024 às 14:44:43	A documentação dos lotes 01,02,03 e 04, serão encaminhadas para análise do setor técnico.
Sistema	17/06/2024 às 14:45:31	Os senhores Licitantes poderão acompanhar através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	17/06/2024 às 14:46:11	A sessão será suspensa e reaberta quarta-feira 919/06) às 14h, estejam conectados!
Sistema	17/06/2024 às 15:53:49	Corrigindo, quarta-feira (19-03) às 14h.
Sistema	19/06/2024 às 14:02:45	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 14:04:35	O processo foi enviado para análise do setor técnico.
Sistema	19/06/2024 às 14:07:06	as informações constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	19/06/2024 às 14:09:49	A sessão continuará suspensa até amanhã 20/06/2024, às 11h.
Sistema	19/06/2024 às 14:10:56	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:41:39	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	20/06/2024 às 10:42:32	Informo que o processo ainda não retornou do setor técnico, Retornaremos às 16h, de hoje, para maiores informações.
Sistema	20/06/2024 às 16:02:46	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	20/06/2024 às 16:05:31	O setor técnico solicitou prazo até quarta-feira (26/06/2024), para analisar os documentos técnicos e a exequibilidade dos lotes/itens,
Sistema	20/06/2024 às 16:06:35	Retornaremos a sessão dia 26/06/2024), às 14h, para maiores informações. Estejam logados.
Sistema	26/06/2024 às 13:45:47	Boa tarde Senhores Licitantes, Informo que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico.
Sistema	26/06/2024 às 13:46:44	Sendo assim, suspenderemos a sessão para sexta-feira, dia 28/06/24, às 14 horas.
Sistema	26/06/2024 às 13:47:05	Peço que estejam logados no horário informado. Até lá.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:26	Boa tarde, prezados. Informo que ainda estamos finalizando a análise dos documentos. Portanto, a sessão será suspensa até segunda-feira, dia 01/07, às 14h.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:53	Peço que estejam conectados, por favor. Bom final de semana às todos.
Sistema	01/07/2024 às 12:00:58	Bom dia Senhores Licitantes! devido a problemas técnicos, estamos alterando o horário da sessão para às 15h30, de hoje, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 15:31:15	Boa Tarde senhores licitantes!
Sistema	01/07/2024 às 15:32:20	O processo de consulta pública através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	01/07/2024 às 15:33:57	Retornou do setor técnico com a lista da análise de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:34:51	Corrigindo - retornou do setor técnico com a lista de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:42:24	De acordo com o setor técnico (seq. 112) a proposta do lote 01 e 02, não consta o prazo de validade da proposta, e se presume inexequível.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 15:45:47	Nas sequenciais 114 e 115 do processo mencionado, o setor técnico informou que as propostas dos lotes 03 e 04, também ficaram muito abaixo do estimado, e por isso, presume-se inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:49:33	De acordo com o artigo 59, da lei 14.133/2021, o licitante deverá comprovar sua exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:52:33	Para isso, estamos realizando diligência , para que as empresas possam comprovar a sua exequibilidade, podendo ser através de documentos que comprovem a prestação dos serviços com preços semelhantes .
Sistema	01/07/2024 às 15:54:19	Comprovação da exequibilidade da sua proposta, apresentando justificativas e documentos tais como CONTRATO(S) e FATURA(S) com objeto e preços compatíveis aos ofertados pela licitante para a contratação, acompanhado(s) de notas fiscais/contratos e declarações da CONTRATANTE que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema	01/07/2024 às 15:55:12	Conforme informado todos os licitantes deverão apresentar a comprovação da exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:57:29	A sessão será suspensa para recebimento dos documentos, os licitantes terão até quarta feira às 16 horas.
Sistema	01/07/2024 às 15:58:20	Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:41	A sessão será reaberta dia 04/07 às 14h, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:50	Boa tarde a todos.
Sistema	03/07/2024 às 18:07:30	Boa Tarde Senhores licitantes,
Sistema	03/07/2024 às 18:10:12	Informo que a empresa vencedora do lote/item 03, enviou e-mail às 13h06, solicitando prorrogação do prazo. Estamos reabrindo o prazo no sistema até amanhã (04/07), às 16h.
Sistema	03/07/2024 às 18:10:30	As demais empresas enviaram os documentos a contento.
Sistema	03/07/2024 às 18:16:54	Sendo assim, informo que adiaremos a sessão para sexta feira (05/07), às 11h.
Sistema	05/07/2024 às 11:02:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:02:47	Informe que a empresa vencedora do lote/item 3 envio a documentação a contento.
Sistema	05/07/2024 às 11:04:26	A documentação de comprovação de exequibilidade será incluída no sistema e encaminhado ao setor técnico para verificação.
Sistema	05/07/2024 às 11:06:59	O processo é de consulta pública e pode ser acompanhado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	05/07/2024 às 11:10:33	A sessão será suspensa para análise e manifestação do setor técnico. Retornaremos na quarta-feira (10/07), às 14h. Estejam logados!
Sistema	10/07/2024 às 13:58:54	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	10/07/2024 às 14:01:09	Informo que o processo ainda não retornou com a análise do setor técnico.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:04	A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:18	Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 12:44:01	Boa tarde!
Sistema	12/07/2024 às 12:45:05	A sessão será hoje às 14h, será para informar sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:01:15	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	12/07/2024 às 14:01:50	Informo que o processo retornou da análise do setor técnico.
Sistema	12/07/2024 às 14:03:25	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:10:03	Os senhores serão novamente convocados para apresentar documentos que comprovem a exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:10:52	Duas sugestões para comprovar a exequibilidade: 1a: apresentar contratos que contenham os serviços do apêndice E, e que foi dado o desconto ofertado nessa licitação ou desconto superior.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 14:11:36	O apêndice E do Termo de referência.
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	2a: comprovar que é possível executar a planilha do apêndice E com o desconto ofertado. Para isso, é necessário apresentar as composições de custos unitários. As composições devem apresentar valores de materiais e mão de obra compatíveis com os preços de mercado (apresentar as cotações dos materiais).
Sistema	12/07/2024 às 14:13:12	Alguma dúvida?
Sistema	12/07/2024 às 14:18:17	Em caso de dúvida favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br).
Sistema	12/07/2024 às 14:24:59	Devido a férias dos servidores e para que todos possam providenciar os documentos de forma correta, daremos o prazo até sexta feira (19/07/2024), às 16h.
Sistema	12/07/2024 às 14:25:41	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:26:27	Boa Tarde a todos.
Sistema	12/07/2024 às 15:06:00	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta dia 23/07 às 14h, estejam logados.
Sistema	23/07/2024 às 14:13:43	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/07/2024 às 14:14:10	Os documentos foram enviados a contento.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:17	O processo foi encaminhado ao setor técnico para análise.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:53	A consulta poder feita pelo link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	23/07/2024 às 14:17:34	A sessão será suspensa até a documentação de todos os lotes sejam analisadas.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:04	Retornaremos na terça-feira -30/07 às 14h.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:34	ótima tarde a todos.
Sistema	30/07/2024 às 15:00:56	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/07/2024 às 15:01:24	Desculpa pelo atraso, fiquei sem acesso a internet,
Sistema	30/07/2024 às 15:04:27	O processo ainda não retornou do setor técnico, foi reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:57	corrigindo- O processo ainda não retornou do setor técnico, vou reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	31/07/2024 às 15:33:46	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora, mas o processo ainda não retornou.
Sistema	31/07/2024 às 15:36:10	Sem a análise do setor técnico eu não consigo dar andamento na licitação, a sessão continua suspensa até sexta feira (02/08).
Sistema	31/07/2024 às 15:37:27	Retornarei sexta-feira. Aguardo vocês às 10h.
Sistema	02/08/2024 às 14:01:40	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	02/08/2024 às 14:02:47	Segue o link do processo : https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	02/08/2024 às 14:03:12	O processo é de consulta pública.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:04	Ainda não recebemos retorno do setor técnico, retornarei na terça feira (13/08/2024), às 14h.
Sistema	13/08/2024 às 13:53:31	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/08/2024 às 13:56:52	O Processo digital de nº 23068.048388/2023-45, retornou do setor técnico com a análise dos lotes nas sequenciais 131, 132 e 133.
Sistema	13/08/2024 às 13:57:59	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	13/08/2024 às 13:59:36	Resposta do setor técnico "Análise da Comprovação de Exequibilidade - Lotes 01 e 02. Face à apresentação da documentação complementar para análise da exequibilidade encaminhada pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	Planilha base com desconto Apresentação de planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.588,71, enquanto o valor para os mesmos serviços, na data-base 05/2024, encontrado pela Administração, foi de R\$1.750,48. Ao final, o desconto apurado foi de 9,24%, divergente aos descontos ofertados na licitação. Seguem em anexo as planilhas demonstrativas.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:20	Cotações Em relação aos preços cotados foram observados preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, bem como, cotações fornecidas em papel comum, sem timbre da empresa fornecedora, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$30,00 e R\$35,00, respectivamente.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:28	Para ilustrar a questão dos preços, a título de exemplo, citamos o valor constante na tabela de insumos publicada no site do Sinduscon/ES, mês junho/2024, que é de R\$128,33/m para a Areia Média.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:36	Observamos ainda, a empresa não atendeu à solicitação da Administração quanto à apresentação de contratos executados com descontos aproximados aos ofertados na presente licitação, bem como, que contemplem serviços similares ao objeto do contrato.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:51	Dado o exposto, entendemos que, até o momento, a proponente não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta.
Sistema	13/08/2024 às 14:01:00	Assim, sendo do interesse da licitante reapresentar os documentos baseados nos valores da tabela SINAPI, na data-base 05/2024, para os serviços contidos na planilha constante no Apêndice E do TR, demonstrando efetivamente os descontos ofertados na licitação para os lotes 1 e 2, e ainda, composições de custos unitários e cotações de mercado, procederemos a uma nova avaliação da Comprovação de Exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:02:13	Resposta do setor técnico para o lote 03 "Em complementação as informações enviadas pela empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO quanto a exequibilidade referente ao Lote 3 do PE 90055/2024, solicitamos que a empresa apresente uma das seguintes opções a seguir:
Sistema	13/08/2024 às 14:02:43	Opção 1: Apresentação de contratos que contenham os serviços do apêndice E, e nos quais foram dados descontos aproximados aos ofertados na licitação. Para checagem dos descontos, deverão ser apresentados: • Edital da licitação - onde consta a planilha com os preços da administração; • Proposta apresentada pela licitante;
Sistema	13/08/2024 às 14:03:03	No caso de contratos concluídos (prazo máximo de 05(cinco) anos), deverão ser apresentados os respectivos Termos de Recebimento Definitivos; • Para contratos ainda vigentes, deverão ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 06 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração, podendo ser indicados inclusive links para acesso aos processos em questão.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:12	Observando ainda, a administração, neste caso, poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes, a fim de verificar as condições de prestação dos serviços até então executados.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:32	Opção 2: Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO".
Sistema	13/08/2024 às 14:05:24	Resposta do setor técnico para comprovação de exequibilidade lote 04"Diante da documentação complementar para análise da exequibilidade disponibilizada pela Construtora Soberana LTDA, consideramos o seguinte:
Sistema	13/08/2024 às 14:09:10	Planilha base A planilha apresentada pela empresa no valor de R\$ 921,28, contabilizado com o desconto proposto de 27%, foi referenciada pela planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23.
Sistema	13/08/2024 às 14:09:40	Uma vez que planilha contida no Apêndice E é apenas um modelo/exemplo e que o item 5.1.3 do Termo de Referência instrui que "O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço",.....
Sistema	13/08/2024 às 14:09:53	constata-se que a planilha apresentada deveria estar na data-base Maio/24 e com o desconto proposto.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	Exequibilidade Foi apresentado para comprovação de exequibilidade apenas a primeira medição de apenas um contrato em execução, ainda que recente. Dessa maneira, a nós carece de materialidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	para o ateste irrefutável de exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:30	Dessa maneira, entendemos que até o momento a empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta. A fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitante, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos ...
Sistema	13/08/2024 às 14:10:39	serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência, acompanhada do desconto proposto, e ainda mais contratos - concluídos ou não - semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo.
Sistema	13/08/2024 às 14:13:53	Diante do exposto, o setor técnico solicita os seguintes critérios para comprovação da exequibilidade das propostas.
Sistema	13/08/2024 às 14:17:04	Opção 1: Apresentar contratos que incluam os serviços descritos no Apêndice E, e que tenham sido concedidos descontos aproximados aos oferecidos na licitação. Para verificar os descontos, deve ser fornecida a seguinte documentação:
Sistema	13/08/2024 às 14:17:56	a -Planilha com os preços da administração, conforme apresentado no anexo do edital. b- Proposta apresentada pela licitante.
Sistema	13/08/2024 às 14:18:32	c- contratos concluídos (com prazo máximo de 5 anos), devem ser apresentados os Termos de Recebimento Definitivo.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:12	d- contratos ainda vigentes, devem ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 6 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração. Links para acesso aos processos também podem ser indicados. A administração poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes para verificar as condições de prestação dos serviços executados até o momento.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:43	Opção 2: Comprovar que os serviços descritos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência são exequíveis com os descontos ofertados. Para isso, é necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais compatíveis com os praticados no mercado.
Sistema	13/08/2024 às 14:21:55	Os licitantes serão novamente convocados para apresentar a documentação até quinta-feira (15/08/2024) às 17h,
Sistema	13/08/2024 às 14:25:16	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta sexta feira (16/08) às 14h.
Sistema	16/08/2024 às 14:07:07	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:07:19	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:34:45	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:38:48	Qualquer documento que não tenha sido incluído no sistema deverá ser anexado até às 18h, de hoje.
Sistema	16/08/2024 às 14:40:00	Retorno a sessão na segunda (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 14:47:22	qualquer dúvida favor entrar em contato através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	16/08/2024 às 14:48:07	Retornaremos na segunda feira (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	19/08/2024 às 10:04:30	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	19/08/2024 às 10:10:17	Informo que todas as empresas enviaram documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema	19/08/2024 às 10:11:08	Por se tratar de documentos de comprovação de exequibilidade a sessão será suspensa e os documentos encaminhados para o setor técnico.
Sistema	19/08/2024 às 10:15:45	Retornaremos a sessão dia 22/08 às 10h, estejam logados!
Sistema	22/08/2024 às 10:00:12	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2024 às 10:04:40	O setor requisitante solicitou prazo até dia 27/08/2024, para análise dos documentos de exequibilidade.
Sistema	22/08/2024 às 10:09:10	Sendo assim, retornaremos a sessão com a resposta da análise técnica no dia 27/08/2024, às 14h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2024 às 10:10:07	Estejam logados!
Sistema	27/08/2024 às 14:03:17	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 14:07:48	um minuto por gentileza
Sistema	27/08/2024 às 14:26:14	Senhores Licitantes,
Sistema	27/08/2024 às 14:27:00	Estamos em contato com o setor requisitante para a resposta da análise final na proposta.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:43	Retornaremos amanhã às 14h, para informações da análise de exequibilidade.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:56	Por favor estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:05:38	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	28/08/2024 às 14:07:15	A pedido do Diretor de Contratações de Obras e Serviços estamos adiando a sessão para sexta feira às 14h, estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:08:15	Boa Tarde Senhores licitantes!
Sistema	30/08/2024 às 14:10:55	Informo que hoje fizemos uma reunião com o setor técnico e o Diretor de obras e contratações para decidir sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	30/08/2024 às 14:17:09	Ficou definido que o setor técnico fará uma nova análise da exequibilidade, que será incluída no sistema na terça feira às 14h. Por isso, é importante que todos estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:18:16	Sessão agendada para terça feira às 14h,.
Sistema	03/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/09/2024 às 14:04:47	O processo retornou do setor técnico, as informações detalhadas constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:05:42	Na sequencial 140, consta a análise dos lotes 01 e 02.
Sistema	03/09/2024 às 14:06:40	"Procedendo à avaliação de novos documentos encaminhados pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	03/09/2024 às 14:06:51	Planilha Apêndice E (modelo) com desconto Encaminhada planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.272,89, data-base 05/2024, valor esse compatível com o desconto ofertado na licitação, qual seja, 27,28%.
Sistema	03/09/2024 às 14:07:21	Passamos então a analisar os documentos que deram base aos valores apresentados na planilha, tais como: curva ABC de insumos, composições de custos unitários e cotações. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:07:35	Foram observadas informações divergentes quanto a valores de diversos insumos, especialmente os constantes no lado A da curva ABC, apresentados na referida curva e os apresentados nas composições de custos, como exemplos demonstrados na tabela abaixo:
Sistema	03/09/2024 às 14:10:43	Kit de porta-pronta -un -R\$499,99 -R\$525,83
Sistema	03/09/2024 às 14:11:21	Fechadura -cj -R\$50,18 -R\$73,33
Sistema	03/09/2024 às 14:12:41	Ademais, foram detectadas variações significativas nos valores de mão de obra apresentados pela licitante na segunda e terceira etapas do processo de comprovação de exequibilidade, enviadas nas datas 19/07/24 e 15/08/24, respectivamente. Como exemplo, citamos o insumo pedreiro (código 4750), que passou de R\$48,02/h para R\$19,15/h,
Sistema	03/09/2024 às 14:13:10	conforme demonstrado nas planilhas de composições para a composição "PEDREIRO com encargos complementares", apresentadas em anexo.
Sistema	03/09/2024 às 14:13:50	Cotações Em relação aos valores cotados, permanecem preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$35,00 e R\$30,00, respectivamente. E ainda, com divergências entre os valores apresentados na curva ABC e nas composições de custo.
Sistema	03/09/2024 às 14:14:09	Dado o exposto, entendemos que faz-se necessário que a proponente, caso assim o deseje, esclareça e/ou corrija as informações divergentes apontadas nos parágrafos acima. Ressaltando a importância de que os documentos apresentados guardem coerência entre si, a fim de obtermos informações consistentes sobre a proposta apresentada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 14:15:14	O detalhamento da análise com os itens consta na sequencial 140.
Sistema	03/09/2024 às 14:18:38	Segue a análise do setor técnico para o lote 03
Sistema	03/09/2024 às 14:19:05	"Em complementação as informações enviadas quanto a exequibilidade, a empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO adotou a opção 2 como forma de comprovação, qual seja: ..
Sistema	03/09/2024 às 14:19:38	"Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO."
Sistema	03/09/2024 às 14:20:26	"Em análise a resposta, a planilha apresentada pela empresa possui somente materiais com data-base de 10/2023, sem qualquer menção ao BDI. Separadamente, foi apresentada uma planilha de mão de obra. Portanto, não condiz com a disponível no Apêndice E, que apresenta serviços, ou seja, contempla materiais e mão-de-obra com BDI. "
Sistema	03/09/2024 às 14:20:45	"Tendo em vista a análise realizada, solicitamos a empresa a apresentação da planilha do apêndice E, contendo os serviços nela descritos, com a data base de maio/2024. "
Sistema	03/09/2024 às 14:22:16	A informação consta na sequencial 141, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:26:00	Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lote 04 "Diante do Ofício apresentado pela Construtora Soberana LTDA em resposta às solicitações feitas pela Administração, consideramos o seguinte:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:17	* A solicitação da planilha na data-base Maio/24 se dá conforme o item 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência que versa:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:28	5.2. Deverão ser obedecidos os projetos arquitetônicos e complementares, bem como as especificações e quantitativos da planilha pertinente a cada serviço demandado, conforme detalhado no item 5.3.2; ...
Sistema	03/09/2024 às 14:26:43	5.3.2. Os serviços a serem executados serão discriminados e quantificados em planilha orçamentária própria, conforme modelo apresentado no Apêndice E, em conformidade aos projetos e especificações pertinentes a cada local dos serviços, sendo de responsabilidade da Fiscalização do contrato (...);
Sistema	03/09/2024 às 14:26:53	5.3.3. O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço.
Sistema	03/09/2024 às 14:27:09	Dessa maneira, a planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23, é apenas um modelo/exemplo que deverá ser seguido na criação das planilha de cada obra de adequação, que por consequência serão referenciadas no SINAPI-ES na data-base de Maio/24. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:27:25	* Quanto a apresentação de mais contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto, foi com o intuito de ter robustez de informações quanto a capacidade de execução de contratos com descontos além de 25%. Assim sendo, em nada tem a ver com, somente, o grau de complexidade e duração do contrato apresentado....
Sistema	03/09/2024 às 14:28:04	Portanto, reiteramos que a fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitada, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência,...
Sistema	03/09/2024 às 14:28:13	acompanhada do desconto proposto, e ainda outros contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo. "
Sistema	03/09/2024 às 14:28:43	A informação consta na sequencial 142, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:35:29	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para envio dos documentos, e retornará quinta feira às 16h
Sistema	03/09/2024 às 14:36:31	qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	03/09/2024 às 14:55:34	Retornaremos a sessão na quinta feita às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 16:03:24	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/09/2024 às 16:04:13	A empresa ALPES ENGENHARIA LTDA, envio a documentação dos lotes 01 e 02 a contento.
Sistema	05/09/2024 às 16:05:59	A empresa BM SERVICOS DE APOIO Administrativo enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:06:24	Foi concedido o prazo até sexta feira às 17h.
Sistema	05/09/2024 às 16:08:42	A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, não enviou a documentação solicitada pelo setor técnico.
Sistema	05/09/2024 às 16:09:14	Também não recebemos e-mail de solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:10:09	Sendo assim, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/09/2024 às 16:17:29	Sendo assim, será convocada a próxima empresa,
Sistema	05/09/2024 às 16:22:12	Será concedido o prazo até amanhã às 17h, para envio da proposta atualizada, juntamente com os documentos de comprovação de exequibilidade.
Sistema	05/09/2024 às 16:23:26	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para recebimento dos documentos e reaberta na segunda feira (09/08) às 14h,
Sistema	05/09/2024 às 16:25:43	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 14:34:42	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	09/09/2024 às 14:35:27	Desculpa a demora na abertura da sessão fiquei sem internet.
Sistema	09/09/2024 às 14:37:14	Após o encerramento da sessão não foi possível convocar o licitante do lote 03 para apresentar documentação.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:54	Corrigindo , não foi possível abrir o sistema para inclusão da documentação do lote 04
Sistema	09/09/2024 às 14:54:50	Um minuto por gentileza
Sistema	09/09/2024 às 15:02:33	Mensagem informada pelo sistema "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas."
Sistema	09/09/2024 às 15:03:30	Dessa forma, retornaremos a sessão amanhã às 15h, para abrir a opção de desempate.
Sistema	09/09/2024 às 15:03:53	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 15:06:09	Somente será possível dar continuidade ao processo de licitação após a resolução do empate, para isso estamos dando o prazo de 24h, para que todos estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 14:56:42	Boa tarde Senhores Licitante!
Sistema	10/09/2024 às 14:58:51	Dentro de alguns minutos daremos início a fase de desempate.
Sistema	10/09/2024 às 15:05:15	Daremos início a fase de lances.
Sistema	10/09/2024 às 15:06:56	Daremos início a fase de desempate para o lote 4.
Sistema	10/09/2024 às 15:29:50	A sessão será encerrada para recebimento dos documentos e reaberta amanhã (11/09), às 14h.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:03	Estejam logados!
Sistema	11/09/2024 às 13:59:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	11/09/2024 às 14:04:41	Informo que a empresa enviou a documentação a contento.
Sistema	11/09/2024 às 14:05:04	A sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:08	Retornaremos na sexta feira (13/09), para mais informações.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:33	Retornaremos na sexta feira (13/09), às 14h, para mais informações.
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/19, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	lá!
Sistema	13/09/2024 às 14:03:55	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/09, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:54	Tivemos um problema com a internet
Sistema	17/09/2024 às 14:35:58	recebemos a documentação com o retorno do setor técnico.
Sistema	17/09/2024 às 14:37:55	Estamos finalizando o processo com as informações sobre a aceitabilidade das propostas. Retornaremos a sessão amanhã às 16h, para finalização do pregão. Estejam conectados
Sistema	18/09/2024 às 16:05:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	18/09/2024 às 16:07:08	Conforme informado anteriormente o processo é público de consulta através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	18/09/2024 às 16:10:40	Peço que verifiquem as peças do processo.
Sistema	18/09/2024 às 16:18:10	Verificou-se a regularidade nos documentos técnicos analisados pelo setor requisitante.
Sistema	18/09/2024 às 16:22:29	Na análise do lote 4 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:26:03	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 154, e o relatório do setor requisitante na sequencial 151. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:27:08	Na análise do lote 3 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:29:38	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 113, e o relatório do setor requisitante na sequencial 150. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:30:08	Na análise dos lotes 01 e 02 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:33:42	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 112, e o relatório final do setor requisitante na sequencial 149. Também consta a lista de habilitação na sequencial 158, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 157.
Sistema	18/09/2024 às 16:35:39	Informamos que a análise foi feita com base nas informações do setor técnico, tendo em vista foi necessário analisar a exequibilidade das propostas.
Sistema	18/09/2024 às 16:38:45	Dessa forma, as empresas ALPES ENGENHARIA LTDA, vencedora dos lote 01 e 02 e a empresa BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, vencedora dos lotes 03 e 04 terão suas propostas aceitas e serão habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 14:00:05	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 14:46:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Lote II - Maruípe

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 1.500.000,0000
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.734.***-8 - RONEY PIGNATON DA SILVA para ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, melhor lance: 26,03% (R\$ 1.109.550,0000)

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.812.571/0001-81 - ALPES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	26,03% (R\$ 1.109.550,0000)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.511.890/0001-03 - ASLE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.499.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 1.499.700,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.366.060/0001-44 - CONSTRUTORA NACRIT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	25,00% (R\$ 1.125.000,0000)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 1.125.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	26,00% (R\$ 1.110.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
15.198.195/0001-01 - EG CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.095.996/0001-05 - EGEN CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.425.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.303.927/0001-50 - FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 1.200.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.611.117/0001-60 - J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.001.670/0001-93 - J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.088.321/0001-92 - K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	5,00% (R\$ 1.425.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.425.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.446.964/0001-42 - LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	5,00% (R\$ 1.425.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.646.893/0001-72 - MARIE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 24,99% (R\$ 1.125.150,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,27% (R\$ 1.480.950,0000)	-
Valor proposta: 1,27% (R\$ 1.480.950,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	7,01% (R\$ 1.394.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.469.085/0001-36 - TRINITY ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	7,00% (R\$ 1.395.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:09:40	15.198.195/0001-01	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)
12/06/2024 14:10:20	33.303.927/0001-50	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)
12/06/2024 14:11:11	20.511.890/0001-03	12,10% (R\$ 1.318.500,0000)
12/06/2024 14:11:20	10.616.350/0001-30	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)
12/06/2024 14:11:37	15.198.195/0001-01	0,03% (R\$ 1.499.550,0000) *
12/06/2024 14:12:31	51.095.996/0001-05	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)
12/06/2024 14:13:29	24.847.866/0001-09	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)
12/06/2024 14:13:38	33.075.863/0001-87	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)
12/06/2024 14:13:42	33.075.863/0001-87	25,10% (R\$ 1.123.500,0000)
12/06/2024 14:14:47	35.446.964/0001-42	5,00% (R\$ 1.425.000,0000)
12/06/2024 14:16:05	01.999.130/0001-42	5,01% (R\$ 1.424.850,0000)
12/06/2024 14:16:14	04.812.571/0001-81	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)
12/06/2024 14:23:55	20.511.890/0001-03	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)
12/06/2024 14:23:58	35.469.085/0001-36	6,60% (R\$ 1.401.000,0000)
12/06/2024 14:25:08	01.999.130/0001-42	6,61% (R\$ 1.400.850,0000)
12/06/2024 14:25:23	04.812.571/0001-81	25,11% (R\$ 1.123.350,0000)
12/06/2024 14:25:43	35.469.085/0001-36	7,00% (R\$ 1.395.000,0000)
12/06/2024 14:27:17	01.999.130/0001-42	7,01% (R\$ 1.394.850,0000)
12/06/2024 14:28:53	33.075.863/0001-87	26,00% (R\$ 1.110.000,0000)
12/06/2024 14:29:34	04.812.571/0001-81	26,03% (R\$ 1.109.550,0000)

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:00:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:09:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 14:11:40	O lance com percentual de 0,03% do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/06/2024 14:27:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre 25,11 e 20,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:32:25 do dia 12/06/2024.
Sistema	12/06/2024 14:32:26	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:32:26	convocados: 26,03% (R\$ 1.109.550,0000) e 26,00% (R\$ 1.110.000,0000).
Sistema	12/06/2024 14:32:26	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:32:26	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:37:26 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:37:44	O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:37:26 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44.
Sistema	12/06/2024 14:37:44	Sr. Fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 14:42:44 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:43:04	O item 2 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:42:44 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50.
Sistema	12/06/2024 14:43:04	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:03:13	Senhor licitante, favor verificar a possibilidade de conceder um desconto de 30%
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:03:42	Prezado Pregoeiro, já estamos no nosso limite de desconto para esse lote.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:11:37	tudo bem.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:11:48	Solicito o envio da documentação e da proposta de preços adequada ao seu último lance até às 16:00h de amanhã (13-06-2024). Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:12:21	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: solicito o envio da documentação e da proposta.
pelo participante 04.812.571/0001-81	12/06/2024 15:15:10	Ciente
pelo participante 04.812.571/0001-81	13/06/2024 10:46:55	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:55 de 13/06/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	01/07/2024 15:59:53	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Diligência para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	03/07/2024 13:25:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:25:51 de 03/07/2024. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	12/07/2024 14:28:02	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	19/07/2024 11:26:06	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:06 de 19/07/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	13/08/2024 14:43:13	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	15/08/2024 17:04:01	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 15/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o	15/08/2024 21:35:13	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 04.812.571/0001-81	15/08/2024 21:35:13	enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema relatada pelo licitante através do e-mail estamos abrindo novo prazo..
pelo participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 09:47:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:37 de 16/08/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 14:42:51	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	16/08/2024 18:00:06	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema para o participante 04.812.571/0001-81	03/09/2024 14:38:13	Sr. Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
pelo participante 04.812.571/0001-81	05/09/2024 13:50:55	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:55 de 05/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81.
Sistema	18/09/2024 16:41:57	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 16:51:57.
Sistema	18/09/2024 16:54:10	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 17:04:10.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 15:12:21	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:00:00. Motivo: solicito o envio da documentação e da proposta.
13/06/2024 10:46:55	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 15:59:53	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:00:00. Motivo: Diligência para comprovação de exequibilidade..
03/07/2024 13:25:51	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 14:28:02	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:00:00. Motivo: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
19/07/2024 11:26:06	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 14:43:13	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
15/08/2024 21:35:13	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 16:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema relatada pelo licitante através do e-mail estamos abrindo novo prazo..
16/08/2024 09:47:36	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
16/08/2024 14:42:51	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 18:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
03/09/2024 14:38:13	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:00:00. Motivo: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
05/09/2024 13:50:55	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 finalizou o envio de anexo.
20/09/2024 09:51:34	Fornecedor ALPES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 04.812.571/0001-81 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 26,03% (R\$ 1.109.550,0000).

Data/Hora	Descrição
20/09/2024 09:51:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

18/09/2024 16:51:57

Intenção de recurso na habilitação:

18/09/2024 17:04:10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES
PREGÃO 90055/2024

Às 09:51 horas do dia 20 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONEY PIGNATON DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23068048388202345, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia na forma de adequações de infraestrutura com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, cujos preços serão obtidos por meio de desconto a ser aplicado em tabelas referenciais de serviços aprovadas pela administração, nas edificações dos diversos Campi da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.		
Entrega de propostas:	De 23/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:09	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 90055/2024 promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns avisos.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:30	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de responsabilidade do mesmo, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme item 6.11 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:38	A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:51	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:59	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:06	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:23	Por fim, informo que o processo digital nº 23068.048388/2023-45, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/06/2024 às 14:46:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 14:47:54	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:55:40	Estamos analisando as propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 16:03:00	Boa tarde Senhores Licitantes, A empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, foi concedido o prazo até amanhã às 13h.
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	As empresas vencedoras dos lotes/itens 01,02,03 enviaram a documentação a contento. Assim, a sessão continuará suspensa até segunda feira às 14h, estejam logados!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:21	Peço desculpas pelo atraso na abertura da sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:43:01	Informo que a empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou os documentos a contento.
Sistema	17/06/2024 às 14:44:43	A documentação dos lotes 01,02,03 e 04, serão encaminhadas para análise do setor técnico.
Sistema	17/06/2024 às 14:45:31	Os senhores Licitantes poderão acompanhar através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	17/06/2024 às 14:46:11	A sessão será suspensa e reaberta quarta-feira 19/06 às 14h, estejam conectados!
Sistema	17/06/2024 às 15:53:49	Corrigindo, quarta-feira (19-03) às 14h.
Sistema	19/06/2024 às 14:02:45	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 14:04:35	O processo foi enviado para análise do setor técnico.
Sistema	19/06/2024 às 14:07:06	as informações constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	19/06/2024 às 14:09:49	A sessão continuará suspensa até amanhã 20/06/2024, às 11h.
Sistema	19/06/2024 às 14:10:56	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:41:39	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	20/06/2024 às 10:42:32	Informo que o processo ainda não retornou do setor técnico, Retornaremos às 16h, de hoje, para maiores informações.
Sistema	20/06/2024 às 16:02:46	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	20/06/2024 às 16:05:31	O setor técnico solicitou prazo até quarta-feira (26/06/2024), para analisar os documentos técnicos e a exequibilidade dos lotes/itens,
Sistema	20/06/2024 às 16:06:35	Retornaremos a sessão dia 26/06/2024), às 14h, para maiores informações. Estejam logados.
Sistema	26/06/2024 às 13:45:47	Boa tarde Senhores Licitantes, Informo que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico.
Sistema	26/06/2024 às 13:46:44	Sendo assim, suspenderemos a sessão para sexta-feira, dia 28/06/24, às 14 horas.
Sistema	26/06/2024 às 13:47:05	Peço que estejam logados no horário informado. Até lá.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:26	Boa tarde, prezados. Informo que ainda estamos finalizando a análise dos documentos. Portanto, a sessão será suspensa até segunda-feira, dia 01/07, às 14h.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:53	Peço que estejam conectados, por favor. Bom final de semana às todos.
Sistema	01/07/2024 às 12:00:58	Bom dia Senhores Licitantes! devido a problemas técnicos, estamos alterando o horário da sessão para às 15h30, de hoje, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 15:31:15	Boa Tarde senhores licitantes!
Sistema	01/07/2024 às 15:32:20	O processo de consulta pública através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	01/07/2024 às 15:33:57	Retornou do setor técnico com a lista da análise de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:34:51	Corrigindo - retornou do setor técnico com a lista de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:42:24	De acordo com o setor técnico (seq. 112) a proposta do lote 01 e 02, não consta o prazo de validade da proposta, e se presume inexequível.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 15:45:47	Nas sequenciais 114 e 115 do processo mencionado, o setor técnico informou que as propostas dos lotes 03 e 04, também ficaram muito abaixo do estimado, e por isso, presume-se inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:49:33	De acordo com o artigo 59, da lei 14.133/2021, o licitante deverá comprovar sua exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:52:33	Para isso, estamos realizando diligência , para que as empresas possam comprovar a sua exequibilidade, podendo ser através de documentos que comprovem a prestação dos serviços com preços semelhantes .
Sistema	01/07/2024 às 15:54:19	Comprovação da exequibilidade da sua proposta, apresentando justificativas e documentos tais como CONTRATO(S) e FATURA(S) com objeto e preços compatíveis aos ofertados pela licitante para a contratação, acompanhado(s) de notas fiscais/contratos e declarações da CONTRATANTE que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema	01/07/2024 às 15:55:12	Conforme informado todos os licitantes deverão apresentar a comprovação da exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:57:29	A sessão será suspensa para recebimento dos documentos, os licitantes terão até quarta feira às 16 horas.
Sistema	01/07/2024 às 15:58:20	Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:41	A sessão será reaberta dia 04/07 às 14h, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:50	Boa tarde a todos.
Sistema	03/07/2024 às 18:07:30	Boa Tarde Senhores licitantes,
Sistema	03/07/2024 às 18:10:12	Informo que a empresa vencedora do lote/item 03, enviou e-mail às 13h06, solicitando prorrogação do prazo. Estamos reabrindo o prazo no sistema até amanhã (04/07), às 16h.
Sistema	03/07/2024 às 18:10:30	As demais empresas enviaram os documentos a contento.
Sistema	03/07/2024 às 18:16:54	Sendo assim, informo que adiaremos a sessão para sexta feira (05/07), às 11h.
Sistema	05/07/2024 às 11:02:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:02:47	Informe que a empresa vencedora do lote/item 3 envio a documentação a contento.
Sistema	05/07/2024 às 11:04:26	A documentação de comprovação de exequibilidade será incluída no sistema e encaminhado ao setor técnico para verificação.
Sistema	05/07/2024 às 11:06:59	O processo é de consulta pública e pode ser acompanhado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	05/07/2024 às 11:10:33	A sessão será suspensa para análise e manifestação do setor técnico. Retornaremos na quarta-feira (10/07), às 14h. Estejam logados!
Sistema	10/07/2024 às 13:58:54	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	10/07/2024 às 14:01:09	Informo que o processo ainda não retornou com a análise do setor técnico.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:04	A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:18	Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 12:44:01	Boa tarde!
Sistema	12/07/2024 às 12:45:05	A sessão será hoje às 14h, será para informar sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:01:15	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	12/07/2024 às 14:01:50	Informo que o processo retornou da análise do setor técnico.
Sistema	12/07/2024 às 14:03:25	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:10:03	Os senhores serão novamente convocados para apresentar documentos que comprovem a exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:10:52	Duas sugestões para comprovar a exequibilidade: 1a: apresentar contratos que contenham os serviços do apêndice E, e que foi dado o desconto ofertado nessa licitação ou desconto superior.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 14:11:36	O apêndice E do Termo de referência.
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	2a: comprovar que é possível executar a planilha do apêndice E com o desconto ofertado. Para isso, é necessário apresentar as composições de custos unitários. As composições devem apresentar valores de materiais e mão de obra compatíveis com os preços de mercado (apresentar as cotações dos materiais).
Sistema	12/07/2024 às 14:13:12	Alguma dúvida?
Sistema	12/07/2024 às 14:18:17	Em caso de dúvida favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br).
Sistema	12/07/2024 às 14:24:59	Devido a férias dos servidores e para que todos possam providenciar os documentos de forma correta, daremos o prazo até sexta feira (19/07/2024), às 16h.
Sistema	12/07/2024 às 14:25:41	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:26:27	Boa Tarde a todos.
Sistema	12/07/2024 às 15:06:00	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta dia 23/07 às 14h, estejam logados.
Sistema	23/07/2024 às 14:13:43	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/07/2024 às 14:14:10	Os documentos foram enviados a contento.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:17	O processo foi encaminhado ao setor técnico para análise.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:53	A consulta poder feita pelo link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	23/07/2024 às 14:17:34	A sessão será suspensa até a documentação de todos os lotes sejam analisadas.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:04	Retornaremos na terça-feira -30/07 às 14h.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:34	ótima tarde a todos.
Sistema	30/07/2024 às 15:00:56	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/07/2024 às 15:01:24	Desculpa pelo atraso, fiquei sem acesso a internet,
Sistema	30/07/2024 às 15:04:27	O processo ainda não retornou do setor técnico, foi reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:57	corrigindo- O processo ainda não retornou do setor técnico, vou reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	31/07/2024 às 15:33:46	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora, mas o processo ainda não retornou.
Sistema	31/07/2024 às 15:36:10	Sem a análise do setor técnico eu não consigo dar andamento na licitação, a sessão continua suspensa até sexta feira (02/08).
Sistema	31/07/2024 às 15:37:27	Retornarei sexta-feira. Aguardo vocês às 10h.
Sistema	02/08/2024 às 14:01:40	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	02/08/2024 às 14:02:47	Segue o link do processo : https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	02/08/2024 às 14:03:12	O processo é de consulta pública.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:04	Ainda não recebemos retorno do setor técnico, retornarei na terça feira (13/08/2024), às 14h.
Sistema	13/08/2024 às 13:53:31	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/08/2024 às 13:56:52	O Processo digital de nº 23068.048388/2023-45, retornou do setor técnico com a análise dos lotes nas sequenciais 131, 132 e 133.
Sistema	13/08/2024 às 13:57:59	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	13/08/2024 às 13:59:36	Resposta do setor técnico "Análise da Comprovação de Exequibilidade - Lotes 01 e 02. Face à apresentação da documentação complementar para análise da exequibilidade encaminhada pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	Planilha base com desconto Apresentação de planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.588,71, enquanto o valor para os mesmos serviços, na data-base 05/2024, encontrado pela Administração, foi de R\$1.750,48. Ao final, o desconto apurado foi de 9,24%, divergente aos descontos ofertados na licitação. Seguem em anexo as planilhas demonstrativas.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:20	Cotações Em relação aos preços cotados foram observados preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, bem como, cotações fornecidas em papel comum, sem timbre da empresa fornecedora, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$30,00 e R\$35,00, respectivamente.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:28	Para ilustrar a questão dos preços, a título de exemplo, citamos o valor constante na tabela de insumos publicada no site do Sinduscon/ES, mês junho/2024, que é de R\$128,33/m para a Areia Média.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:36	Observamos ainda, a empresa não atendeu à solicitação da Administração quanto à apresentação de contratos executados com descontos aproximados aos ofertados na presente licitação, bem como, que contemplem serviços similares ao objeto do contrato.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:51	Dado o exposto, entendemos que, até o momento, a proponente não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta.
Sistema	13/08/2024 às 14:01:00	Assim, sendo do interesse da licitante reapresentar os documentos baseados nos valores da tabela SINAPI, na data-base 05/2024, para os serviços contidos na planilha constante no Apêndice E do TR, demonstrando efetivamente os descontos ofertados na licitação para os lotes 1 e 2, e ainda, composições de custos unitários e cotações de mercado, procederemos a uma nova avaliação da Comprovação de Exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:02:13	Resposta do setor técnico para o lote 03 "Em complementação as informações enviadas pela empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO quanto a exequibilidade referente ao Lote 3 do PE 90055/2024, solicitamos que a empresa apresente uma das seguintes opções a seguir:
Sistema	13/08/2024 às 14:02:43	Opção 1: Apresentação de contratos que contenham os serviços do apêndice E, e nos quais foram dados descontos aproximados aos ofertados na licitação. Para checagem dos descontos, deverão ser apresentados: <ul style="list-style-type: none"> • Edital da licitação - onde consta a planilha com os preços da administração; • Proposta apresentada pela licitante;
Sistema	13/08/2024 às 14:03:03	No caso de contratos concluídos (prazo máximo de 05(cinco) anos), deverão ser apresentados os respectivos Termos de Recebimento Definitivos; <ul style="list-style-type: none"> • Para contratos ainda vigentes, deverão ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 06 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração, podendo ser indicados inclusive links para acesso aos processos em questão.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:12	Observando ainda, a administração, neste caso, poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes, a fim de verificar as condições de prestação dos serviços até então executados.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:32	Opção 2: Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO".
Sistema	13/08/2024 às 14:05:24	Resposta do setor técnico para comprovação de exequibilidade lote 04"Diante da documentação complementar para análise da exequibilidade disponibilizada pela Construtora Soberana LTDA, consideramos o seguinte:
Sistema	13/08/2024 às 14:09:10	Planilha base A planilha apresentada pela empresa no valor de R\$ 921,28, contabilizado com o desconto proposto de 27%, foi referenciada pela planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23.
Sistema	13/08/2024 às 14:09:40	Uma vez que planilha contida no Apêndice E é apenas um modelo/exemplo e que o item 5.1.3 do Termo de Referência instrui que "O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço",.....
Sistema	13/08/2024 às 14:09:53	constata-se que a planilha apresentada deveria estar na data-base Maio/24 e com o desconto proposto.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	Exequibilidade Foi apresentado para comprovação de exequibilidade apenas a primeira medição de apenas um contrato em execução, ainda que recente. Dessa maneira, a nós carece de materialidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	para o ateste irrefutável de exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:30	Dessa maneira, entendemos que até o momento a empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta. A fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitante, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos ...
Sistema	13/08/2024 às 14:10:39	serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência, acompanhada do desconto proposto, e ainda mais contratos - concluídos ou não - semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo.
Sistema	13/08/2024 às 14:13:53	Diante do exposto, o setor técnico solicita os seguintes critérios para comprovação da exequibilidade das propostas.
Sistema	13/08/2024 às 14:17:04	Opção 1: Apresentar contratos que incluam os serviços descritos no Apêndice E, e que tenham sido concedidos descontos aproximados aos oferecidos na licitação. Para verificar os descontos, deve ser fornecida a seguinte documentação:
Sistema	13/08/2024 às 14:17:56	a -Planilha com os preços da administração, conforme apresentado no anexo do edital. b- Proposta apresentada pela licitante.
Sistema	13/08/2024 às 14:18:32	c- contratos concluídos (com prazo máximo de 5 anos), devem ser apresentados os Termos de Recebimento Definitivo.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:12	d- contratos ainda vigentes, devem ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 6 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração. Links para acesso aos processos também podem ser indicados. A administração poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes para verificar as condições de prestação dos serviços executados até o momento.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:43	Opção 2: Comprovar que os serviços descritos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência são exequíveis com os descontos ofertados. Para isso, é necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais compatíveis com os praticados no mercado.
Sistema	13/08/2024 às 14:21:55	Os licitantes serão novamente convocados para apresentar a documentação até quinta-feira (15/08/2024) às 17h,
Sistema	13/08/2024 às 14:25:16	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta sexta feira (16/08) às 14h.
Sistema	16/08/2024 às 14:07:07	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:07:19	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:34:45	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:38:48	Qualquer documento que não tenha sido incluído no sistema deverá ser anexado até às 18h, de hoje.
Sistema	16/08/2024 às 14:40:00	Retorno a sessão na segunda (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 14:47:22	qualquer dúvida favor entrar em contato através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	16/08/2024 às 14:48:07	Retornaremos na segunda feira (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	19/08/2024 às 10:04:30	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	19/08/2024 às 10:10:17	Informo que todas as empresas enviaram documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema	19/08/2024 às 10:11:08	Por se tratar de documentos de comprovação de exequibilidade a sessão será suspensa e os documentos encaminhados para o setor técnico.
Sistema	19/08/2024 às 10:15:45	Retornaremos a sessão dia 22/08 às 10h, estejam logados!
Sistema	22/08/2024 às 10:00:12	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2024 às 10:04:40	O setor requisitante solicitou prazo até dia 27/08/2024, para análise dos documentos de exequibilidade.
Sistema	22/08/2024 às 10:09:10	Sendo assim, retornaremos a sessão com a resposta da análise técnica no dia 27/08/2024, às 14h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2024 às 10:10:07	Estejam logados!
Sistema	27/08/2024 às 14:03:17	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 14:07:48	um minuto por gentileza
Sistema	27/08/2024 às 14:26:14	Senhores Licitantes,
Sistema	27/08/2024 às 14:27:00	Estamos em contato com o setor requisitante para a resposta da análise final na proposta.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:43	Retornaremos amanhã às 14h, para informações da análise de exequibilidade.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:56	Por favor estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:05:38	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	28/08/2024 às 14:07:15	A pedido do Diretor de Contratações de Obras e Serviços estamos adiando a sessão para sexta feira às 14h, estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:08:15	Boa Tarde Senhores licitantes!
Sistema	30/08/2024 às 14:10:55	Informo que hoje fizemos uma reunião com o setor técnico e o Diretor de obras e contratações para decidir sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	30/08/2024 às 14:17:09	Ficou definido que o setor técnico fará uma nova análise da exequibilidade, que será incluída no sistema na terça feira às 14h. Por isso, é importante que todos estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:18:16	Sessão agendada para terça feira às 14h,.
Sistema	03/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/09/2024 às 14:04:47	O processo retornou do setor técnico, as informações detalhadas constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:05:42	Na sequencial 140, consta a análise dos lotes 01 e 02.
Sistema	03/09/2024 às 14:06:40	"Procedendo à avaliação de novos documentos encaminhados pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	03/09/2024 às 14:06:51	Planilha Apêndice E (modelo) com desconto Encaminhada planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.272,89, data-base 05/2024, valor esse compatível com o desconto ofertado na licitação, qual seja, 27,28%.
Sistema	03/09/2024 às 14:07:21	Passamos então a analisar os documentos que deram base aos valores apresentados na planilha, tais como: curva ABC de insumos, composições de custos unitários e cotações. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:07:35	Foram observadas informações divergentes quanto a valores de diversos insumos, especialmente os constantes no lado A da curva ABC, apresentados na referida curva e os apresentados nas composições de custos, como exemplos demonstrados na tabela abaixo:
Sistema	03/09/2024 às 14:10:43	Kit de porta-pronta -un -R\$499,99 -R\$525,83
Sistema	03/09/2024 às 14:11:21	Fechadura -cj -R\$50,18 -R\$73,33
Sistema	03/09/2024 às 14:12:41	Ademais, foram detectadas variações significativas nos valores de mão de obra apresentados pela licitante na segunda e terceira etapas do processo de comprovação de exequibilidade, enviadas nas datas 19/07/24 e 15/08/24, respectivamente. Como exemplo, citamos o insumo pedreiro (código 4750), que passou de R\$48,02/h para R\$19,15/h,
Sistema	03/09/2024 às 14:13:10	conforme demonstrado nas planilhas de composições para a composição "PEDREIRO com encargos complementares", apresentadas em anexo.
Sistema	03/09/2024 às 14:13:50	Cotações Em relação aos valores cotados, permanecem preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$35,00 e R\$30,00, respectivamente. E ainda, com divergências entre os valores apresentados na curva ABC e nas composições de custo.
Sistema	03/09/2024 às 14:14:09	Dado o exposto, entendemos que faz-se necessário que a proponente, caso assim o deseje, esclareça e/ou corrija as informações divergentes apontadas nos parágrafos acima. Ressaltando a importância de que os documentos apresentados guardem coerência entre si, a fim de obtermos informações consistentes sobre a proposta apresentada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 14:15:14	O detalhamento da análise com os itens consta na sequencial 140.
Sistema	03/09/2024 às 14:18:38	Segue a análise do setor técnico para o lote 03
Sistema	03/09/2024 às 14:19:05	"Em complementação as informações enviadas quanto a exequibilidade, a empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO adotou a opção 2 como forma de comprovação, qual seja: ..
Sistema	03/09/2024 às 14:19:38	"Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO."
Sistema	03/09/2024 às 14:20:26	"Em análise a resposta, a planilha apresentada pela empresa possui somente materiais com data-base de 10/2023, sem qualquer menção ao BDI. Separadamente, foi apresentada uma planilha de mão de obra. Portanto, não condiz com a disponível no Apêndice E, que apresenta serviços, ou seja, contempla materiais e mão-de-obra com BDI. "
Sistema	03/09/2024 às 14:20:45	"Tendo em vista a análise realizada, solicitamos a empresa a apresentação da planilha do apêndice E, contendo os serviços nela descritos, com a data base de maio/2024. "
Sistema	03/09/2024 às 14:22:16	A informação consta na sequencial 141, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:26:00	Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lote 04 "Diante do Ofício apresentado pela Construtora Soberana LTDA em resposta às solicitações feitas pela Administração, consideramos o seguinte:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:17	* A solicitação da planilha na data-base Maio/24 se dá conforme o item 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência que versa:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:28	5.2. Deverão ser obedecidos os projetos arquitetônicos e complementares, bem como as especificações e quantitativos da planilha pertinente a cada serviço demandado, conforme detalhado no item 5.3.2; ...
Sistema	03/09/2024 às 14:26:43	5.3.2. Os serviços a serem executados serão discriminados e quantificados em planilha orçamentária própria, conforme modelo apresentado no Apêndice E, em conformidade aos projetos e especificações pertinentes a cada local dos serviços, sendo de responsabilidade da Fiscalização do contrato (...);
Sistema	03/09/2024 às 14:26:53	5.3.3. O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço.
Sistema	03/09/2024 às 14:27:09	Dessa maneira, a planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23, é apenas um modelo/exemplo que deverá ser seguido na criação das planilha de cada obra de adequação, que por consequência serão referenciadas no SINAPI-ES na data-base de Maio/24. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:27:25	* Quanto a apresentação de mais contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto, foi com o intuito de ter robustez de informações quanto a capacidade de execução de contratos com descontos além de 25%. Assim sendo, em nada tem a ver com, somente, o grau de complexidade e duração do contrato apresentado....
Sistema	03/09/2024 às 14:28:04	Portanto, reiteramos que a fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitada, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência,...
Sistema	03/09/2024 às 14:28:13	acompanhada do desconto proposto, e ainda outros contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo. "
Sistema	03/09/2024 às 14:28:43	A informação consta na sequencial 142, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:35:29	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para envio dos documentos, e retornará quinta feira às 16h
Sistema	03/09/2024 às 14:36:31	qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	03/09/2024 às 14:55:34	Retornaremos a sessão na quinta feita às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 16:03:24	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/09/2024 às 16:04:13	A empresa ALPES ENGENHARIA LTDA, envio a documentação dos lotes 01 e 02 a contento.
Sistema	05/09/2024 às 16:05:59	A empresa BM SERVICOS DE APOIO Administrativo enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:06:24	Foi concedido o prazo até sexta feira às 17h.
Sistema	05/09/2024 às 16:08:42	A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, não enviou a documentação solicitada pelo setor técnico.
Sistema	05/09/2024 às 16:09:14	Também não recebemos e-mail de solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:10:09	Sendo assim, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/09/2024 às 16:17:29	Sendo assim, será convocada a próxima empresa,
Sistema	05/09/2024 às 16:22:12	Será concedido o prazo até amanhã às 17h, para envio da proposta atualizada, juntamente com os documentos de comprovação de exequibilidade.
Sistema	05/09/2024 às 16:23:26	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para recebimento dos documentos e reaberta na segunda feira (09/08) às 14h,
Sistema	05/09/2024 às 16:25:43	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 14:34:42	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	09/09/2024 às 14:35:27	Desculpa a demora na abertura da sessão fiquei sem internet.
Sistema	09/09/2024 às 14:37:14	Após o encerramento da sessão não foi possível convocar o licitante do lote 03 para apresentar documentação.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:54	Corrigindo , não foi possível abrir o sistema para inclusão da documentação do lote 04
Sistema	09/09/2024 às 14:54:50	Um minuto por gentileza
Sistema	09/09/2024 às 15:02:33	Mensagem informada pelo sistema "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas."
Sistema	09/09/2024 às 15:03:30	Dessa forma, retornaremos a sessão amanhã às 15h, para abrir a opção de desempate.
Sistema	09/09/2024 às 15:03:53	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 15:06:09	Somente será possível dar continuidade ao processo de licitação após a resolução do empate, para isso estamos dando o prazo de 24h, para que todos estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 14:56:42	Boa tarde Senhores Licitante!
Sistema	10/09/2024 às 14:58:51	Dentro de alguns minutos daremos início a fase de desempate.
Sistema	10/09/2024 às 15:05:15	Daremos início a fase de lances.
Sistema	10/09/2024 às 15:06:56	Daremos início a fase de desempate para o lote 4.
Sistema	10/09/2024 às 15:29:50	A sessão será encerrada para recebimento dos documentos e reaberta amanhã (11/09), às 14h.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:03	Estejam logados!
Sistema	11/09/2024 às 13:59:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	11/09/2024 às 14:04:41	Informo que a empresa enviou a documentação a contento.
Sistema	11/09/2024 às 14:05:04	A sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:08	Retornaremos na sexta feira (13/09), para mais informações.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:33	Retornaremos na sexta feira (13/09), às 14h, para mais informações.
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/19, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	lá!
Sistema	13/09/2024 às 14:03:55	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/09, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:54	Tivemos um problema com a internet
Sistema	17/09/2024 às 14:35:58	recebemos a documentação com o retorno do setor técnico.
Sistema	17/09/2024 às 14:37:55	Estamos finalizando o processo com as informações sobre a aceitabilidade das propostas. Retornaremos a sessão amanhã às 16h, para finalização do pregão. Estejam conectados
Sistema	18/09/2024 às 16:05:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	18/09/2024 às 16:07:08	Conforme informado anteriormente o processo é público de consulta através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	18/09/2024 às 16:10:40	Peço que verifiquem as peças do processo.
Sistema	18/09/2024 às 16:18:10	Verificou-se a regularidade nos documentos técnicos analisados pelo setor requisitante.
Sistema	18/09/2024 às 16:22:29	Na análise do lote 4 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:26:03	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 154, e o relatório do setor requisitante na sequencial 151. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:27:08	Na análise do lote 3 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:29:38	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 113, e o relatório do setor requisitante na sequencial 150. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:30:08	Na análise dos lotes 01 e 02 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:33:42	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 112, e o relatório final do setor requisitante na sequencial 149. Também consta a lista de habilitação na sequencial 158, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 157.
Sistema	18/09/2024 às 16:35:39	Informamos que a análise foi feita com base nas informações do setor técnico, tendo em vista foi necessário analisar a exequibilidade das propostas.
Sistema	18/09/2024 às 16:38:45	Dessa forma, as empresas ALPES ENGENHARIA LTDA, vencedora dos lote 01 e 02 e a empresa BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, vencedora dos lotes 03 e 04 terão suas propostas aceitas e serão habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 14:00:05	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 14:46:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Lote III - Alegre

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 1.500.000,0000
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.734.***-8 - RONEY PIGNATON DA SILVA para BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, melhor lance: 33,20% (R\$ 1.002.000,0000)

Propostas do Item 3**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.812.571/0001-81 - ALPES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.511.890/0001-03 - ASLE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.499.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	33,20% (R\$ 1.002.000,0000)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 1.499.700,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.366.060/0001-44 - CONSTRUTORA NACRIT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	25,00% (R\$ 1.125.000,0000)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 1.125.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	28,00% (R\$ 1.080.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.095.996/0001-05 - EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.425.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.303.927/0001-50 - FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 1.200.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.611.117/0001-60 - J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.001.670/0001-93 - J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.088.321/0001-92 - K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.446.964/0001-42 - LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	5,01% (R\$ 1.424.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.646.893/0001-72 - MARIE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 24,99% (R\$ 1.125.150,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,27% (R\$ 1.480.950,0000)	-
Valor proposta: 1,27% (R\$ 1.480.950,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.070.171/0001-50 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	27,00% (R\$ 1.095.000,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.499.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:10:25	33.303.927/0001-50	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)
12/06/2024 14:11:17	20.511.890/0001-03	12,10% (R\$ 1.318.500,0000)
12/06/2024 14:12:45	01.070.171/0001-50	15,00% (R\$ 1.275.000,0000)
12/06/2024 14:12:54	51.095.996/0001-05	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:13:01	01.070.171/0001-50	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)
12/06/2024 14:13:09	01.070.171/0001-50	22,00% (R\$ 1.170.000,0000)
12/06/2024 14:13:27	24.847.866/0001-09	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)
12/06/2024 14:13:54	33.075.863/0001-87	25,10% (R\$ 1.123.500,0000)
12/06/2024 14:16:55	01.999.130/0001-42	2,01% (R\$ 1.469.850,0000)
12/06/2024 14:17:06	35.446.964/0001-42	5,00% (R\$ 1.425.000,0000)
12/06/2024 14:17:41	01.070.171/0001-50	23,00% (R\$ 1.155.000,0000)
12/06/2024 14:17:55	01.070.171/0001-50	24,00% (R\$ 1.140.000,0000)
12/06/2024 14:19:13	01.070.171/0001-50	24,90% (R\$ 1.126.500,0000)
12/06/2024 14:19:51	01.070.171/0001-50	25,20% (R\$ 1.122.000,0000)
12/06/2024 14:22:26	01.999.130/0001-42	5,01% (R\$ 1.424.850,0000)
12/06/2024 14:23:50	20.511.890/0001-03	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)
12/06/2024 14:23:57	33.075.863/0001-87	25,30% (R\$ 1.120.500,0000)
12/06/2024 14:24:55	01.070.171/0001-50	25,35% (R\$ 1.119.750,0000)
12/06/2024 14:26:16	01.999.130/0001-42	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)
12/06/2024 14:29:20	23.941.500/0001-23	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)
12/06/2024 14:29:39	33.075.863/0001-87	26,00% (R\$ 1.110.000,0000)
12/06/2024 14:29:51	01.070.171/0001-50	25,36% (R\$ 1.119.600,0000)
12/06/2024 14:30:00	01.070.171/0001-50	25,90% (R\$ 1.111.500,0000)
12/06/2024 14:30:13	23.941.500/0001-23	23,00% (R\$ 1.155.000,0000)
12/06/2024 14:31:09	35.446.964/0001-42	5,01% (R\$ 1.424.850,0000)
12/06/2024 14:32:09	23.941.500/0001-23	25,00% (R\$ 1.125.000,0000)
12/06/2024 14:34:13	33.075.863/0001-87	28,00% (R\$ 1.080.000,0000)
12/06/2024 14:34:51	23.941.500/0001-23	33,20% (R\$ 1.002.000,0000)
12/06/2024 14:36:37	01.070.171/0001-50	27,00% (R\$ 1.095.000,0000)

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:00:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:09:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 14:33:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre 26,00 e 20,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:38:40 do dia 12/06/2024.
Sistema	12/06/2024 14:38:41	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 28,00% (R\$ 1.080.000,0000), 33,20% (R\$ 1.002.000,0000) e 27,00% (R\$ 1.095.000,0000).
Sistema	12/06/2024 14:38:41	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante	12/06/2024 15:05:41	Senhor licitante, Em razão do disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique a possibilidade de negociar o desconto em 35%?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:05:41	Senhor licitante, Em razão do disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique a possibilidade de negociar o desconto em 35%?
pelo participante 23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:06:33	Prezado Pregoeiro, já estamos no nosso limite de desconto.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:13:10	ok
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:13:18	Solicito o envio da documentação e da proposta de preços adequada ao seu último lance até às 16:00h de amanhã (13-06-2024). Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	12/06/2024 15:13:44	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Solicito o envio da documentação e da proposta..
pelo participante 23.941.500/0001-23	13/06/2024 12:51:51	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:51 de 13/06/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
pelo participante 23.941.500/0001-23	01/07/2024 16:00:33	Ciente Senhor Pregoeiro
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	01/07/2024 16:00:35	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Diligência para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	03/07/2024 14:50:03	Senhor pregoeiro. Foi enviado email por essa empresa solicitando dilação no prazo de envio em 24hrs, para conclusão do documento solicitado em diligencia. Gostaria de saber se foi recebido esse email, pois ainda não tivemos resposta quanto a prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	03/07/2024 16:00:07	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 03/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	03/07/2024 18:17:57	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 04/07/2024. Justificativa: A empresa solicitou prorrogação do prazo para envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	04/07/2024 14:12:22	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:22 de 04/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	12/07/2024 14:29:42	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	19/07/2024 11:45:32	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:32 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	13/08/2024 14:43:39	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	15/08/2024 17:00:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 15/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	16/08/2024 14:10:39	Gostaria de confirmar se foi possível incluir todos os documentos no sistema
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	16/08/2024 14:11:12	Devido a instabilidade apresentada no comprasnet

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	16/08/2024 14:43:17	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	16/08/2024 18:00:06	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	03/09/2024 14:16:04	Boa tarde Senhor licitante!
pelo participante 23.941.500/0001-23	03/09/2024 14:16:31	Boa tarde senhor pregoeiro.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	03/09/2024 14:38:40	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 14:56:09	Boa tarde Senhor Pregoeiro
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 14:56:50	Venho, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo para o atendimento da diligência referente ao pregão eletrônico nº 90055/2024.
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 14:57:03	Estamos dedicados à elaboração de um documento extenso e detalhado, que visa abordar todas as questões pertinentes e esclarecer, de forma abrangente, a exequibilidade de nossa proposta. Com isso, buscamos garantir que não restem dúvidas quanto à sua viabilidade, contribuindo para um andamento mais ágil do certame e evitando a necessidade de novas diligências.
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 14:57:16	Diante disso, solicitamos, respeitosamente, a concessão de um prazo adicional de 24 horas para a conclusão e envio dos documentos requeridos. Acreditamos que essa prorrogação será benéfica para ambas as partes.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:00:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 05/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:07:22	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 06/09/2024. Justificativa: Conforme solicitado por e-mail o prazo para envio dos documentos será prorrogado até sexta feira às 17h..
pelo participante 23.941.500/0001-23	06/09/2024 16:55:38	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:38 de 06/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema	18/09/2024 16:42:22	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 16:52:22.
Sistema	18/09/2024 16:54:35	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 17:04:35.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 15:13:44	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:00:00. Motivo: Solicito o envio da documentação e da proposta..
13/06/2024 12:51:51	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 16:00:35	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:00:00. Motivo: Diligência para comprovação de exequibilidade..
03/07/2024 18:17:57	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 18:17:57	anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2024 16:00:00. Motivo: A empresa solicitou prorrogação do prazo para envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
04/07/2024 14:12:22	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
12/07/2024 14:29:42	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:00:00. Motivo: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
19/07/2024 11:45:32	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 14:43:39	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
16/08/2024 14:43:17	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 18:00:00. Motivo: Devido a instabilidade do sistema estamos prorrogando o prazo de envio dos documentos de comprovação da exequibilidade..
03/09/2024 14:38:40	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:00:00. Motivo: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
05/09/2024 16:07:22	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2024 17:00:00. Motivo: Conforme solicitado por e-mail o prazo para envio dos documentos será prorrogado até sexta feira às 17h..
06/09/2024 16:55:38	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/09/2024 09:51:34	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 33,20% (R\$ 1.002.000,0000).
20/09/2024 09:51:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

18/09/2024 16:52:22

Intenção de recurso na habilitação:

18/09/2024 17:04:35



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES
PREGÃO 90055/2024

Às 09:51 horas do dia 20 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RONEY PIGNATON DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23068048388202345, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	ES
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia na forma de adequações de infraestrutura com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, cujos preços serão obtidos por meio de desconto a ser aplicado em tabelas referenciais de serviços aprovadas pela administração, nas edificações dos diversos Campi da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.		
Entrega de propostas:	De 23/05/2024 às 08:00 até 12/06/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:09	Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 90055/2024 promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns avisos.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:30	Todas as transações efetuadas em nome do licitante são de responsabilidade do mesmo, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme item 6.11 do edital.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:38	A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:51	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no chat, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	12/06/2024 às 14:02:59	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:06	Peço que estejam sempre conectados nos momentos de retorno da sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:03:23	Por fim, informo que o processo digital nº 23068.048388/2023-45, referente a este certame, é de acesso público e pode ser consultado pelo endereço https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/06/2024 às 14:46:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2024 às 14:47:54	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:55:40	Estamos analisando as propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 16:03:00	Boa tarde Senhores Licitantes, A empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo, foi concedido o prazo até amanhã às 13h.
Sistema	13/06/2024 às 16:05:41	As empresas vencedoras dos lotes/itens 01,02,03 enviaram a documentação a contento. Assim, a sessão continuará suspensa até segunda feira às 14h, estejam logados!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 14:42:21	Peço desculpas pelo atraso na abertura da sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:43:01	Informo que a empresa CONSTRUTORA SOBERANA, enviou os documentos a contento.
Sistema	17/06/2024 às 14:44:43	A documentação dos lotes 01,02,03 e 04, serão encaminhadas para análise do setor técnico.
Sistema	17/06/2024 às 14:45:31	Os senhores Licitantes poderão acompanhar através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	17/06/2024 às 14:46:11	A sessão será suspensa e reaberta quarta-feira 19/06 às 14h, estejam conectados!
Sistema	17/06/2024 às 15:53:49	Corrigindo, quarta-feira (19-03) às 14h.
Sistema	19/06/2024 às 14:02:45	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 14:04:35	O processo foi enviado para análise do setor técnico.
Sistema	19/06/2024 às 14:07:06	as informações constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	19/06/2024 às 14:09:49	A sessão continuará suspensa até amanhã 20/06/2024, às 11h.
Sistema	19/06/2024 às 14:10:56	Estejam conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:41:39	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	20/06/2024 às 10:42:32	Informo que o processo ainda não retornou do setor técnico, Retornaremos às 16h, de hoje, para maiores informações.
Sistema	20/06/2024 às 16:02:46	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	20/06/2024 às 16:05:31	O setor técnico solicitou prazo até quarta-feira (26/06/2024), para analisar os documentos técnicos e a exequibilidade dos lotes/itens,
Sistema	20/06/2024 às 16:06:35	Retornaremos a sessão dia 26/06/2024, às 14h, para maiores informações. Estejam logados.
Sistema	26/06/2024 às 13:45:47	Boa tarde Senhores Licitantes, Informo que os documentos ainda estão sendo analisados pelo setor técnico.
Sistema	26/06/2024 às 13:46:44	Sendo assim, suspenderemos a sessão para sexta-feira, dia 28/06/24, às 14 horas.
Sistema	26/06/2024 às 13:47:05	Peço que estejam logados no horário informado. Até lá.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:26	Boa tarde, prezados. Informo que ainda estamos finalizando a análise dos documentos. Portanto, a sessão será suspensa até segunda-feira, dia 01/07, às 14h.
Sistema	28/06/2024 às 13:56:53	Peço que estejam conectados, por favor. Bom final de semana à todos.
Sistema	01/07/2024 às 12:00:58	Bom dia Senhores Licitantes! devido a problemas técnicos, estamos alterando o horário da sessão para às 15h30, de hoje, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 15:31:15	Boa Tarde senhores licitantes!
Sistema	01/07/2024 às 15:32:20	O processo de consulta pública através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	01/07/2024 às 15:33:57	Retornou do setor técnico com a lista da análise de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:34:51	Corrigindo - retornou do setor técnico com a lista de verificação da análise técnica, nas sequenciais 112, 113, 114 e 115.
Sistema	01/07/2024 às 15:42:24	De acordo com o setor técnico (seq. 112) a proposta do lote 01 e 02, não consta o prazo de validade da proposta, e se presume inexequível.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2024 às 15:45:47	Nas sequenciais 114 e 115 do processo mencionado, o setor técnico informou que as propostas dos lotes 03 e 04, também ficaram muito abaixo do estimado, e por isso, presume-se inexequível.
Sistema	01/07/2024 às 15:49:33	De acordo com o artigo 59, da lei 14.133/2021, o licitante deverá comprovar sua exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:52:33	Para isso, estamos realizando diligência , para que as empresas possam comprovar a sua exequibilidade, podendo ser através de documentos que comprovem a prestação dos serviços com preços semelhantes .
Sistema	01/07/2024 às 15:54:19	Comprovação da exequibilidade da sua proposta, apresentando justificativas e documentos tais como CONTRATO(S) e FATURA(S) com objeto e preços compatíveis aos ofertados pela licitante para a contratação, acompanhado(s) de notas fiscais/contratos e declarações da CONTRATANTE que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com o da pretensão contratual.
Sistema	01/07/2024 às 15:55:12	Conforme informado todos os licitantes deverão apresentar a comprovação da exequibilidade.
Sistema	01/07/2024 às 15:57:29	A sessão será suspensa para recebimento dos documentos, os licitantes terão até quarta feira às 16 horas.
Sistema	01/07/2024 às 15:58:20	Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:41	A sessão será reaberta dia 04/07 às 14h, estejam conectados.
Sistema	01/07/2024 às 16:06:50	Boa tarde a todos.
Sistema	03/07/2024 às 18:07:30	Boa Tarde Senhores licitantes,
Sistema	03/07/2024 às 18:10:12	Informo que a empresa vencedora do lote/item 03, enviou e-mail às 13h06, solicitando prorrogação do prazo. Estamos reabrindo o prazo no sistema até amanhã (04/07), às 16h.
Sistema	03/07/2024 às 18:10:30	As demais empresas enviaram os documentos a contento.
Sistema	03/07/2024 às 18:16:54	Sendo assim, informo que adiaremos a sessão para sexta feira (05/07), às 11h.
Sistema	05/07/2024 às 11:02:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:02:47	Informe que a empresa vencedora do lote/item 3 envio a documentação a contento.
Sistema	05/07/2024 às 11:04:26	A documentação de comprovação de exequibilidade será incluída no sistema e encaminhado ao setor técnico para verificação.
Sistema	05/07/2024 às 11:06:59	O processo é de consulta pública e pode ser acompanhado através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	05/07/2024 às 11:10:33	A sessão será suspensa para análise e manifestação do setor técnico. Retornaremos na quarta-feira (10/07), às 14h. Estejam logados!
Sistema	10/07/2024 às 13:58:54	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	10/07/2024 às 14:01:09	Informo que o processo ainda não retornou com a análise do setor técnico.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:04	A sessão será adiada para sexta feira (12/10/2024), às 14h.
Sistema	10/07/2024 às 14:02:18	Estejam conectados.
Sistema	12/07/2024 às 12:44:01	Boa tarde!
Sistema	12/07/2024 às 12:45:05	A sessão será hoje às 14h, será para informar sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:01:15	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	12/07/2024 às 14:01:50	Informo que o processo retornou da análise do setor técnico.
Sistema	12/07/2024 às 14:03:25	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:10:03	Os senhores serão novamente convocados para apresentar documentos que comprovem a exequibilidade.
Sistema	12/07/2024 às 14:10:52	Duas sugestões para comprovar a exequibilidade: 1a: apresentar contratos que contenham os serviços do apêndice E, e que foi dado o desconto ofertado nessa licitação ou desconto superior.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 às 14:11:36	O apêndice E do Termo de referência.
Sistema	12/07/2024 às 14:12:28	2a: comprovar que é possível executar a planilha do apêndice E com o desconto ofertado. Para isso, é necessário apresentar as composições de custos unitários. As composições devem apresentar valores de materiais e mão de obra compatíveis com os preços de mercado (apresentar as cotações dos materiais).
Sistema	12/07/2024 às 14:13:12	Alguma dúvida?
Sistema	12/07/2024 às 14:18:17	Em caso de dúvida favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br).
Sistema	12/07/2024 às 14:24:59	Devido a férias dos servidores e para que todos possam providenciar os documentos de forma correta, daremos o prazo até sexta feira (19/07/2024), às 16h.
Sistema	12/07/2024 às 14:25:41	https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	12/07/2024 às 14:26:27	Boa Tarde a todos.
Sistema	12/07/2024 às 15:06:00	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta dia 23/07 às 14h, estejam logados.
Sistema	23/07/2024 às 14:13:43	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/07/2024 às 14:14:10	Os documentos foram enviados a contento.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:17	O processo foi encaminhado ao setor técnico para análise.
Sistema	23/07/2024 às 14:16:53	A consulta poder feita pelo link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	23/07/2024 às 14:17:34	A sessão será suspensa até a documentação de todos os lotes sejam analisadas.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:04	Retornaremos na terça-feira -30/07 às 14h.
Sistema	23/07/2024 às 14:21:34	ótima tarde a todos.
Sistema	30/07/2024 às 15:00:56	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/07/2024 às 15:01:24	Desculpa pelo atraso, fiquei sem acesso a internet,
Sistema	30/07/2024 às 15:04:27	O processo ainda não retornou do setor técnico, foi reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	30/07/2024 às 15:04:57	corrigindo- O processo ainda não retornou do setor técnico, vou reagendar a sessão para amanhã às 14h, para posicionamento.
Sistema	31/07/2024 às 15:33:46	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora, mas o processo ainda não retornou.
Sistema	31/07/2024 às 15:36:10	Sem a análise do setor técnico eu não consigo dar andamento na licitação, a sessão continua suspensa até sexta feira (02/08).
Sistema	31/07/2024 às 15:37:27	Retornarei sexta-feira. Aguardo vocês às 10h.
Sistema	02/08/2024 às 14:01:40	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	02/08/2024 às 14:02:47	Segue o link do processo : https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	02/08/2024 às 14:03:12	O processo é de consulta pública.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:04	Ainda não recebemos retorno do setor técnico, retornarei na terça feira (13/08/2024), às 14h.
Sistema	13/08/2024 às 13:53:31	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/08/2024 às 13:56:52	O Processo digital de nº 23068.048388/2023-45, retornou do setor técnico com a análise dos lotes nas sequenciais 131, 132 e 133.
Sistema	13/08/2024 às 13:57:59	A consulta é publica e pode ser feita através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	13/08/2024 às 13:59:36	Resposta do setor técnico "Análise da Comprovação de Exequibilidade - Lotes 01 e 02. Face à apresentação da documentação complementar para análise da exequibilidade encaminhada pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 13:59:49	Planilha base com desconto Apresentação de planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.588,71, enquanto o valor para os mesmos serviços, na data-base 05/2024, encontrado pela Administração, foi de R\$1.750,48. Ao final, o desconto apurado foi de 9,24%, divergente aos descontos ofertados na licitação. Seguem em anexo as planilhas demonstrativas.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:20	Cotações Em relação aos preços cotados foram observados preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, bem como, cotações fornecidas em papel comum, sem timbre da empresa fornecedora, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$30,00 e R\$35,00, respectivamente.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:28	Para ilustrar a questão dos preços, a título de exemplo, citamos o valor constante na tabela de insumos publicada no site do Sinduscon/ES, mês junho/2024, que é de R\$128,33/m para a Areia Média.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:36	Observamos ainda, a empresa não atendeu à solicitação da Administração quanto à apresentação de contratos executados com descontos aproximados aos ofertados na presente licitação, bem como, que contemplem serviços similares ao objeto do contrato.
Sistema	13/08/2024 às 14:00:51	Dado o exposto, entendemos que, até o momento, a proponente não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta.
Sistema	13/08/2024 às 14:01:00	Assim, sendo do interesse da licitante reapresentar os documentos baseados nos valores da tabela SINAPI, na data-base 05/2024, para os serviços contidos na planilha constante no Apêndice E do TR, demonstrando efetivamente os descontos ofertados na licitação para os lotes 1 e 2, e ainda, composições de custos unitários e cotações de mercado, procederemos a uma nova avaliação da Comprovação de Exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:02:13	Resposta do setor técnico para o lote 03 "Em complementação as informações enviadas pela empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO quanto a exequibilidade referente ao Lote 3 do PE 90055/2024, solicitamos que a empresa apresente uma das seguintes opções a seguir:
Sistema	13/08/2024 às 14:02:43	Opção 1: Apresentação de contratos que contenham os serviços do apêndice E, e nos quais foram dados descontos aproximados aos ofertados na licitação. Para checagem dos descontos, deverão ser apresentados: • Edital da licitação - onde consta a planilha com os preços da administração; • Proposta apresentada pela licitante;
Sistema	13/08/2024 às 14:03:03	No caso de contratos concluídos (prazo máximo de 05(cinco) anos), deverão ser apresentados os respectivos Termos de Recebimento Definitivos; • Para contratos ainda vigentes, deverão ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 06 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração, podendo ser indicados inclusive links para acesso aos processos em questão.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:12	Observando ainda, a administração, neste caso, poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes, a fim de verificar as condições de prestação dos serviços até então executados.
Sistema	13/08/2024 às 14:03:32	Opção 2: Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO".
Sistema	13/08/2024 às 14:05:24	Resposta do setor técnico para comprovação de exequibilidade lote 04"Diante da documentação complementar para análise da exequibilidade disponibilizada pela Construtora Soberana LTDA, consideramos o seguinte:
Sistema	13/08/2024 às 14:09:10	Planilha base A planilha apresentada pela empresa no valor de R\$ 921,28, contabilizado com o desconto proposto de 27%, foi referenciada pela planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23.
Sistema	13/08/2024 às 14:09:40	Uma vez que planilha contida no Apêndice E é apenas um modelo/exemplo e que o item 5.1.3 do Termo de Referência instrui que "O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal - SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço",.....
Sistema	13/08/2024 às 14:09:53	constata-se que a planilha apresentada deveria estar na data-base Maio/24 e com o desconto proposto.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	Exequibilidade Foi apresentado para comprovação de exequibilidade apenas a primeira medição de apenas um contrato em execução, ainda que recente. Dessa maneira, a nós carece de materialidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 14:10:02	para o ateste irrefutável de exequibilidade.
Sistema	13/08/2024 às 14:10:30	Dessa maneira, entendemos que até o momento a empresa não conseguiu comprovar a exequibilidade da proposta. A fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitante, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos ...
Sistema	13/08/2024 às 14:10:39	serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência, acompanhada do desconto proposto, e ainda mais contratos - concluídos ou não - semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo.
Sistema	13/08/2024 às 14:13:53	Diante do exposto, o setor técnico solicita os seguintes critérios para comprovação da exequibilidade das propostas.
Sistema	13/08/2024 às 14:17:04	Opção 1: Apresentar contratos que incluam os serviços descritos no Apêndice E, e que tenham sido concedidos descontos aproximados aos oferecidos na licitação. Para verificar os descontos, deve ser fornecida a seguinte documentação:
Sistema	13/08/2024 às 14:17:56	a -Planilha com os preços da administração, conforme apresentado no anexo do edital. b- Proposta apresentada pela licitante.
Sistema	13/08/2024 às 14:18:32	c- contratos concluídos (com prazo máximo de 5 anos), devem ser apresentados os Termos de Recebimento Definitivo.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:12	d- contratos ainda vigentes, devem ser apresentadas medições de serviços (mínimo de 6 meses), acompanhadas de documentação que comprove o aceite pela administração. Links para acesso aos processos também podem ser indicados. A administração poderá realizar diligências junto aos órgãos contratantes para verificar as condições de prestação dos serviços executados até o momento.
Sistema	13/08/2024 às 14:19:43	Opção 2: Comprovar que os serviços descritos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência são exequíveis com os descontos ofertados. Para isso, é necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais compatíveis com os praticados no mercado.
Sistema	13/08/2024 às 14:21:55	Os licitantes serão novamente convocados para apresentar a documentação até quinta-feira (15/08/2024) às 17h,
Sistema	13/08/2024 às 14:25:16	A sessão ficará suspensa para recebimento dos documentos e será reaberta sexta feira (16/08) às 14h.
Sistema	16/08/2024 às 14:07:07	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:07:19	Boa tarde senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:34:45	Boa Tarde Senhores Licitantes!
Sistema	16/08/2024 às 14:38:48	Qualquer documento que não tenha sido incluído no sistema deverá ser anexado até às 18h, de hoje.
Sistema	16/08/2024 às 14:40:00	Retorno a sessão na segunda (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	16/08/2024 às 14:47:22	qualquer dúvida favor entrar em contato através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	16/08/2024 às 14:48:07	Retornaremos na segunda feira (19/08) às 10h, estejam conectados.
Sistema	19/08/2024 às 10:04:30	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	19/08/2024 às 10:10:17	Informo que todas as empresas enviaram documentos dentro do prazo estipulado.
Sistema	19/08/2024 às 10:11:08	Por se tratar de documentos de comprovação de exequibilidade a sessão será suspensa e os documentos encaminhados para o setor técnico.
Sistema	19/08/2024 às 10:15:45	Retornaremos a sessão dia 22/08 às 10h, estejam logados!
Sistema	22/08/2024 às 10:00:12	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	22/08/2024 às 10:04:40	O setor requisitante solicitou prazo até dia 27/08/2024, para análise dos documentos de exequibilidade.
Sistema	22/08/2024 às 10:09:10	Sendo assim, retornaremos a sessão com a resposta da análise técnica no dia 27/08/2024, às 14h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2024 às 10:10:07	Estejam logados!
Sistema	27/08/2024 às 14:03:17	Boa tarde!
Sistema	27/08/2024 às 14:07:48	um minuto por gentileza
Sistema	27/08/2024 às 14:26:14	Senhores Licitantes,
Sistema	27/08/2024 às 14:27:00	Estamos em contato com o setor requisitante para a resposta da análise final na proposta.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:43	Retornaremos amanhã às 14h, para informações da análise de exequibilidade.
Sistema	27/08/2024 às 14:29:56	Por favor estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:05:38	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	28/08/2024 às 14:07:15	A pedido do Diretor de Contratações de Obras e Serviços estamos adiando a sessão para sexta feira às 14h, estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:08:15	Boa Tarde Senhores licitantes!
Sistema	30/08/2024 às 14:10:55	Informo que hoje fizemos uma reunião com o setor técnico e o Diretor de obras e contratações para decidir sobre a análise da exequibilidade.
Sistema	30/08/2024 às 14:17:09	Ficou definido que o setor técnico fará uma nova análise da exequibilidade, que será incluída no sistema na terça feira às 14h. Por isso, é importante que todos estejam conectados.
Sistema	30/08/2024 às 14:18:16	Sessão agendada para terça feira às 14h,.
Sistema	03/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/09/2024 às 14:04:47	O processo retornou do setor técnico, as informações detalhadas constam no link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:05:42	Na sequencial 140, consta a análise dos lotes 01 e 02.
Sistema	03/09/2024 às 14:06:40	"Procedendo à avaliação de novos documentos encaminhados pela Alpes Engenharia Ltda, passamos a considerar os seguintes aspectos:
Sistema	03/09/2024 às 14:06:51	Planilha Apêndice E (modelo) com desconto Encaminhada planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência com valor total de R\$1.272,89, data-base 05/2024, valor esse compatível com o desconto ofertado na licitação, qual seja, 27,28%.
Sistema	03/09/2024 às 14:07:21	Passamos então a analisar os documentos que deram base aos valores apresentados na planilha, tais como: curva ABC de insumos, composições de custos unitários e cotações. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:07:35	Foram observadas informações divergentes quanto a valores de diversos insumos, especialmente os constantes no lado A da curva ABC, apresentados na referida curva e os apresentados nas composições de custos, como exemplos demonstrados na tabela abaixo:
Sistema	03/09/2024 às 14:10:43	Kit de porta-pronta -un -R\$499,99 -R\$525,83
Sistema	03/09/2024 às 14:11:21	Fechadura -cj -R\$50,18 -R\$73,33
Sistema	03/09/2024 às 14:12:41	Ademais, foram detectadas variações significativas nos valores de mão de obra apresentados pela licitante na segunda e terceira etapas do processo de comprovação de exequibilidade, enviadas nas datas 19/07/24 e 15/08/24, respectivamente. Como exemplo, citamos o insumo pedreiro (código 4750), que passou de R\$48,02/h para R\$19,15/h,
Sistema	03/09/2024 às 14:13:10	conforme demonstrado nas planilhas de composições para a composição "PEDREIRO com encargos complementares", apresentadas em anexo.
Sistema	03/09/2024 às 14:13:50	Cotações Em relação aos valores cotados, permanecem preços que divergem significativamente dos praticados no mercado, como no caso dos insumos "Areia Média" e "Areia Grossa", nos valores: R\$35,00 e R\$30,00, respectivamente. E ainda, com divergências entre os valores apresentados na curva ABC e nas composições de custo.
Sistema	03/09/2024 às 14:14:09	Dado o exposto, entendemos que faz-se necessário que a proponente, caso assim o deseje, esclareça e/ou corrija as informações divergentes apontadas nos parágrafos acima. Ressaltando a importância de que os documentos apresentados guardem coerência entre si, a fim de obtermos informações consistentes sobre a proposta apresentada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 14:15:14	O detalhamento da análise com os itens consta na sequencial 140.
Sistema	03/09/2024 às 14:18:38	Segue a análise do setor técnico para o lote 03
Sistema	03/09/2024 às 14:19:05	"Em complementação as informações enviadas quanto a exequibilidade, a empresa BM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO adotou a opção 2 como forma de comprovação, qual seja: ..
Sistema	03/09/2024 às 14:19:38	"Comprovar que são exequíveis os serviços da planilha contida no apêndice E do Termo de Referência, com os descontos ofertados. Para isso, será necessária a apresentação das composições de custos unitários, acompanhadas de cotações dos materiais, compatíveis com os praticados no ESPÍRITO SANTO."
Sistema	03/09/2024 às 14:20:26	"Em análise a resposta, a planilha apresentada pela empresa possui somente materiais com data-base de 10/2023, sem qualquer menção ao BDI. Separadamente, foi apresentada uma planilha de mão de obra. Portanto, não condiz com a disponível no Apêndice E, que apresenta serviços, ou seja, contempla materiais e mão-de-obra com BDI. "
Sistema	03/09/2024 às 14:20:45	"Tendo em vista a análise realizada, solicitamos a empresa a apresentação da planilha do apêndice E, contendo os serviços nela descritos, com a data base de maio/2024. "
Sistema	03/09/2024 às 14:22:16	A informação consta na sequencial 141, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:26:00	Análise da Comprovação de Exequibilidade – Lote 04 "Diante do Ofício apresentado pela Construtora Soberana LTDA em resposta às solicitações feitas pela Administração, consideramos o seguinte:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:17	* A solicitação da planilha na data-base Maio/24 se dá conforme o item 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, do Termo de Referência que versa:
Sistema	03/09/2024 às 14:26:28	5.2. Deverão ser obedecidos os projetos arquitetônicos e complementares, bem como as especificações e quantitativos da planilha pertinente a cada serviço demandado, conforme detalhado no item 5.3.2; ...
Sistema	03/09/2024 às 14:26:43	5.3.2. Os serviços a serem executados serão discriminados e quantificados em planilha orçamentária própria, conforme modelo apresentado no Apêndice E, em conformidade aos projetos e especificações pertinentes a cada local dos serviços, sendo de responsabilidade da Fiscalização do contrato (...);
Sistema	03/09/2024 às 14:26:53	5.3.3. O levantamento de preços e custos desses serviços, terão seus referenciais com base no Sistema de Preços e Custos da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI, do estado do Espírito Santo, tendo como referência a tabela vigente na data limite para apresentação da proposta de preço.
Sistema	03/09/2024 às 14:27:09	Dessa maneira, a planilha contida no Apêndice E do Termo de Referência, cuja data-base é Outubro/23, é apenas um modelo/exemplo que deverá ser seguido na criação das planilha de cada obra de adequação, que por consequência serão referenciadas no SINAPI-ES na data-base de Maio/24. ...
Sistema	03/09/2024 às 14:27:25	* Quanto a apresentação de mais contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto, foi com o intuito de ter robustez de informações quanto a capacidade de execução de contratos com descontos além de 25%. Assim sendo, em nada tem a ver com, somente, o grau de complexidade e duração do contrato apresentado....
Sistema	03/09/2024 às 14:28:04	Portanto, reiteramos que a fim de procedermos com uma nova avaliação e sendo do interesse da licitada, esta deverá apresentar a planilha baseada nos valores da tabela SINAPI na data-base 05/2024 para o lote 04 dos serviços contidos na planilha do Apêndice E do Termo de Referência,...
Sistema	03/09/2024 às 14:28:13	acompanhada do desconto proposto, e ainda outros contratos, concluídos ou não, semelhantes ao objeto licitado que contribuam com a robustez de informações quanto a capacidade de execução do mesmo. "
Sistema	03/09/2024 às 14:28:43	A informação consta na sequencial 142, do processo digital:23068.048388/2023-45, de consulta publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	03/09/2024 às 14:35:29	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para envio dos documentos, e retornará quinta feira às 16h
Sistema	03/09/2024 às 14:36:31	qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Sistema	03/09/2024 às 14:55:34	Retornaremos a sessão na quinta feita às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 16:03:24	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/09/2024 às 16:04:13	A empresa ALPES ENGENHARIA LTDA, envio a documentação dos lotes 01 e 02 a contento.
Sistema	05/09/2024 às 16:05:59	A empresa BM SERVICOS DE APOIO Administrativo enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:06:24	Foi concedido o prazo até sexta feira às 17h.
Sistema	05/09/2024 às 16:08:42	A empresa CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, não enviou a documentação solicitada pelo setor técnico.
Sistema	05/09/2024 às 16:09:14	Também não recebemos e-mail de solicitando prorrogação do prazo.
Sistema	05/09/2024 às 16:10:09	Sendo assim, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/09/2024 às 16:17:29	Sendo assim, será convocada a próxima empresa,
Sistema	05/09/2024 às 16:22:12	Será concedido o prazo até amanhã às 17h, para envio da proposta atualizada, juntamente com os documentos de comprovação de exequibilidade.
Sistema	05/09/2024 às 16:23:26	Senhores Licitantes! A sessão será suspensa para recebimento dos documentos e reaberta na segunda feira (09/08) às 14h,
Sistema	05/09/2024 às 16:25:43	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 14:34:42	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	09/09/2024 às 14:35:27	Desculpa a demora na abertura da sessão fiquei sem internet.
Sistema	09/09/2024 às 14:37:14	Após o encerramento da sessão não foi possível convocar o licitante do lote 03 para apresentar documentação.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:54	Corrigindo , não foi possível abrir o sistema para inclusão da documentação do lote 04
Sistema	09/09/2024 às 14:54:50	Um minuto por gentileza
Sistema	09/09/2024 às 15:02:33	Mensagem informada pelo sistema "Empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada. Inicie a convocação a partir da opção 'Retornar para desempate' no final da lista de propostas."
Sistema	09/09/2024 às 15:03:30	Dessa forma, retornaremos a sessão amanhã às 15h, para abrir a opção de desempate.
Sistema	09/09/2024 às 15:03:53	Estejam conectados!
Sistema	09/09/2024 às 15:06:09	Somente será possível dar continuidade ao processo de licitação após a resolução do empate, para isso estamos dando o prazo de 24h, para que todos estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 14:56:42	Boa tarde Senhores Licitante!
Sistema	10/09/2024 às 14:58:51	Dentro de alguns minutos daremos início a fase de desempate.
Sistema	10/09/2024 às 15:05:15	Daremos início a fase de lances.
Sistema	10/09/2024 às 15:06:56	Daremos início a fase de desempate para o lote 4.
Sistema	10/09/2024 às 15:29:50	A sessão será encerrada para recebimento dos documentos e reaberta amanhã (11/09), às 14h.
Sistema	10/09/2024 às 15:30:03	Estejam logados!
Sistema	11/09/2024 às 13:59:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	11/09/2024 às 14:04:41	Informo que a empresa enviou a documentação a contento.
Sistema	11/09/2024 às 14:05:04	A sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:08	Retornaremos na sexta feira (13/09), para mais informações.
Sistema	11/09/2024 às 14:09:33	Retornaremos na sexta feira (13/09), às 14h, para mais informações.
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/19, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 às 14:03:42	lá!
Sistema	13/09/2024 às 14:03:55	Senhores licitantes, informo que a documentação encontra-se sob análise da equipe técnica. Desta forma, retomaremos a sessão na próxima terça-feira, 17/09, às 14:00 horas. Estejam conectados. Até lá!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	17/09/2024 às 14:33:54	Tivemos um problema com a internet
Sistema	17/09/2024 às 14:35:58	recebemos a documentação com o retorno do setor técnico.
Sistema	17/09/2024 às 14:37:55	Estamos finalizando o processo com as informações sobre a aceitabilidade das propostas. Retornaremos a sessão amanhã às 16h, para finalização do pregão. Estejam conectados
Sistema	18/09/2024 às 16:05:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	18/09/2024 às 16:07:08	Conforme informado anteriormente o processo é público de consulta através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4735508/pecas/
Sistema	18/09/2024 às 16:10:40	Peço que verifiquem as peças do processo.
Sistema	18/09/2024 às 16:18:10	Verificou-se a regularidade nos documentos técnicos analisados pelo setor requisitante.
Sistema	18/09/2024 às 16:22:29	Na análise do lote 4 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:26:03	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 154, e o relatório do setor requisitante na sequencial 151. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:27:08	Na análise do lote 3 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:29:38	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 113, e o relatório do setor requisitante na sequencial 150. Também consta a lista de habilitação na sequencial 156, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 155.
Sistema	18/09/2024 às 16:30:08	Na análise dos lotes 01 e 02 foi incluído:
Sistema	18/09/2024 às 16:33:42	A lista de verificação da análise técnica assinada na sequencial 112, e o relatório final do setor requisitante na sequencial 149. Também consta a lista de habilitação na sequencial 158, juntamente com a atualização das certidões na sequencial 157.
Sistema	18/09/2024 às 16:35:39	Informamos que a análise foi feita com base nas informações do setor técnico, tendo em vista foi necessário analisar a exequibilidade das propostas.
Sistema	18/09/2024 às 16:38:45	Dessa forma, as empresas ALPES ENGENHARIA LTDA, vencedora dos lote 01 e 02 e a empresa BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, vencedora dos lotes 03 e 04 terão suas propostas aceitas e serão habilitadas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 às 14:00:05	Abertura da sessão pública
12/06/2024 às 14:46:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - Lote IV - São Mateus

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 1.500.000,0000
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.734.***-8 - RONEY PIGNATON DA SILVA para BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, melhor lance: 26,25% (R\$ 1.106.250,0000)

Propostas do Item 4**(D)** Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.812.571/0001-81 - ALPES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.511.890/0001-03 - ASLE CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,12% (R\$ 1.318.200,0000)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.499.250,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	26,25% (R\$ 1.106.250,0000)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.397.644/0001-02 - CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	0,02% (R\$ 1.499.700,0000)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 1.499.700,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.366.060/0001-44 - CONSTRUTORA NACRIT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	25,00% (R\$ 1.125.000,0000)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 1.125.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.075.863/0001-87 - CONSTRUTORA SOBERANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	27,00% (R\$ 1.095.000,0000)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.095.996/0001-05 - EGEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.425.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.588.360/0001-17 - ETIMAP CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.303.927/0001-50 - FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 1.200.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.611.117/0001-60 - J. S. TORQUATO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.001.670/0001-93 - J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.088.321/0001-92 - K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,50% (R\$ 1.492.500,0000)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 1.492.500,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.446.964/0001-42 - LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.646.893/0001-72 - MARIE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)	-
Valor proposta: 24,99% (R\$ 1.125.150,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	1,00% (R\$ 1.485.000,0000)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.485.000,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	1,27% (R\$ 1.480.950,0000)	-
Valor proposta: 1,27% (R\$ 1.480.950,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.999.130/0001-42 - TERRA FORTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.218.008/0001-90 - VIENNA CLEAN ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	0,01% (R\$ 1.499.850,0000)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.499.850,0000) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2024 14:10:30	33.303.927/0001-50	24,99% (R\$ 1.125.150,0000)
12/06/2024 14:11:24	20.511.890/0001-03	12,10% (R\$ 1.318.500,0000)
12/06/2024 14:13:17	51.095.996/0001-05	20,00% (R\$ 1.200.000,0000)
12/06/2024 14:13:26	24.847.866/0001-09	2,00% (R\$ 1.470.000,0000)
12/06/2024 14:14:00	33.075.863/0001-87	25,10% (R\$ 1.123.500,0000)
12/06/2024 14:17:18	01.999.130/0001-42	2,01% (R\$ 1.469.850,0000)
12/06/2024 14:22:18	35.446.964/0001-42	12,11% (R\$ 1.318.350,0000)
12/06/2024 14:23:42	20.511.890/0001-03	12,12% (R\$ 1.318.200,0000)
12/06/2024 14:24:12	01.999.130/0001-42	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)
12/06/2024 14:24:15	35.446.964/0001-42	12,13% (R\$ 1.318.050,0000)
12/06/2024 14:24:29	35.446.964/0001-42	12,14% (R\$ 1.317.900,0000)
12/06/2024 14:30:02	23.941.500/0001-23	23,00% (R\$ 1.155.000,0000)
12/06/2024 14:33:15	33.075.863/0001-87	27,00% (R\$ 1.095.000,0000)
12/06/2024 14:33:28	23.941.500/0001-23	26,25% (R\$ 1.106.250,0000)

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 14:00:05	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 9 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:09:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2024 14:30:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre 25,10 e 20,00 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:29 do dia 12/06/2024.
Sistema	12/06/2024 14:35:30	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: 26,25% (R\$ 1.106.250,0000) e 27,00% (R\$ 1.095.000,0000).
Sistema	12/06/2024 14:35:30	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2024 14:35:30	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 14:40:30 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:40:51	O item 4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:40:30 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44.
Sistema	12/06/2024 14:40:51	Sr. Fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 14:45:51 do dia 12/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/06/2024 14:46:06	O item 4 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:45:51 de 12/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50.
Sistema	12/06/2024 14:46:06	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:07:13	Boa tarde senhor licitante, Em razão do disposto no art. 61 da Lei 14.133/2021, solicito que verifique a possibilidade de conceder um desconto de 30%?
pelo participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:10:31	Prezado Pregoeiro, prezando pela qualidade dos nossos serviços, estamos no limite do desconto ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:14:08	ok
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:14:16	Solicito o envio da documentação e da proposta de preços adequada ao seu último lance até às 16:00h de amanhã (13-06-2024). Caso necessite de prorrogação do prazo, favor entrar em contato por e-mail (licitacao.dcos.proad@ufes.br) antes do término do prazo ofertado.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/06/2024 15:14:45	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Envio da documentação e proposta..
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	13/06/2024 16:00:08	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	13/06/2024 16:01:50	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: O licitante enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo..
pele participante 33.075.863/0001-87	14/06/2024 10:02:48	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:48 de 14/06/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	01/07/2024 16:01:09	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Diligência para comprovação de exequibilidade..
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	03/07/2024 16:00:07	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 03/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	12/07/2024 14:29:00	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
pele participante 33.075.863/0001-87	19/07/2024 15:39:25	Segue nossa medição de execução do contrato com o desconto de 30% aplicado para comprovação de exequibilidade deste certame.
pele participante 33.075.863/0001-87	19/07/2024 15:39:41	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:41 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	13/08/2024 14:44:05	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/08/2024. Justificativa: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	15/08/2024 17:00:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:00 de 15/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:16:54	Boa Tarde senhor licitante!
pele participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:25:58	Boa tarde, ontem devida a instabilidade do sistema não conseguimos anexar o documento solicitado. Haveria possibilidade de dilatação de prazo?
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:28:15	Vamos conceder o prazo até às 18h.
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:30:48	è possível atender nesse prazo
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 14:34:15	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Devido a instabilidade dos sistema o licitante solicitou novo prazo..
pele participante 33.075.863/0001-87	16/08/2024 17:27:45	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:27:45 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	03/09/2024 14:23:16	Boa tarde Senhor Licitante!
pelo participante 33.075.863/0001-87	03/09/2024 14:25:05	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	03/09/2024 14:37:47	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
Sistema para o participante 33.075.863/0001-87	05/09/2024 16:00:05	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 05/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:17:48	Boa tarde senhor Licitante!
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:19:02	Vocês serão convocados para apresentar proposta para o lote 04
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:20:38	A proposta deverá ser enviada com os documentos para comprovação da exequibilidade.
pelo participante 23.941.500/0001-23	05/09/2024 16:22:55	Boa tarde senhor pregoeiro. Enviaremos dentro do prazo.
Sistema	10/09/2024 15:07:04	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.366.060/0001-44	10/09/2024 15:07:04	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 15:12:04 do dia 10/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/09/2024 15:12:23	O item 4 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:12:04 de 10/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NACRIT LTDA, CPF/CNPJ 34.366.060/0001-44.
Sistema para o participante 33.303.927/0001-50	10/09/2024 15:12:23	Sr. Fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 15:17:23 do dia 10/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/09/2024 15:17:39	O item 4 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:17:23 de 10/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.303.927/0001-50.
Sistema	10/09/2024 15:17:39	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	10/09/2024 15:20:45	Boa tarde senhor Licitante!
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	10/09/2024 15:21:48	Vocês serão convocados para envio da proposta adequado ao lance
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	10/09/2024 15:24:31	Favor enviar a proposta juntamente com os documentos para análise de exequibilidade.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	10/09/2024 15:28:06	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 11/09/2024. Justificativa: Solicitação de Documentação (proposta adequada ao lance, documentos da empresa e comprovação de exequibilidade..
pelo participante 23.941.500/0001-23	11/09/2024 12:13:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:21 de 11/09/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 23.941.500/0001-23	11/09/2024 12:13:21	23.941.500/0001-23.
Sistema	18/09/2024 16:43:34	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 16:53:34.
Sistema	18/09/2024 16:55:08	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2024 17:05:08.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/06/2024 15:14:45	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 16:00:00. Motivo: Envio da documentação e proposta..
13/06/2024 16:01:50	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 13:00:00. Motivo: O licitante enviou e-mail solicitando prorrogação do prazo..
14/06/2024 10:02:48	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 16:01:09	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 16:00:00. Motivo: Diligência para comprovação de exequibilidade..
12/07/2024 14:29:00	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 16:00:00. Motivo: Envio de documento para comprovação de exequibilidade..
19/07/2024 15:39:41	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/08/2024 14:44:05	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2024 17:00:00. Motivo: Solicitação de documentos para análise de exequibilidade..
16/08/2024 14:34:15	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 18:01:00. Motivo: Devido a instabilidade dos sistema o licitante solicitou novo prazo..
16/08/2024 17:27:45	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 finalizou o envio de anexo.
03/09/2024 14:37:47	Fornecedor CONSTRUTORA SOBERANA LTDA, CNPJ 33.075.863/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:00:00. Motivo: solicitação de documento complementar para análise da exequibilidade..
10/09/2024 15:28:06	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2024 13:01:00. Motivo: Solicitação de Documentação (proposta adequada ao lance, documentos da empresa e comprovação de exequibilidade..
11/09/2024 12:13:21	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
20/09/2024 09:51:34	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 26,25% (R\$ 1.106.250,0000).
20/09/2024 09:51:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

18/09/2024 16:53:34

Intenção de recurso na habilitação:

18/09/2024 17:05:08